LĪGUMS Nr. SIA AADSO/2017/07

par pagaidu pārklājuma materiāla pārseguma izveidi atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” krātuvē
Daugavpilī                                                                                        

2017.gada 26.jūnijā
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”, reģ.Nr. 41503029988, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV – 5401, (turpmāk - Pasūtītājs), tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi Aivara Pudāna personā, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valkas Meliorācija”, reģ.Nr. 44103005549, Tālavas iela 70, Valka, Valkas novads, LV – 4701, turpmāk saukta Uzņēmējs, tās valdes priekšsēdētāja ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi Jāņa Biezā personā, no otras puses, 

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, pamatojoties uz SIA „AADSO” iepirkuma procedūras – iepirkuma “ Pagaidu pārklājuma materiāla pārseguma izveide atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” krātuvē”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2017/07 komisijas lēmumu no 20.06.2017. /protokols Nr.4/, noslēdza šo līgumu par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet UZŅĒMĒJS pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, atbilstoši Līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām uzņemas veikt pagaidu pārklājuma materiāla pārseguma izveidi atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” krātuvē, (turpmāk tekstā –darbi) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1) (turpmāk tekstā – Tehniskā specifikācija), UZŅĒMĒJA iesniegto tāmi (Līguma pielikums Nr.3) (turpmāk tekstā – Tāmes). Līguma pielikumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

1.2. UZŅĒMĒJS darbus izpilda saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Darbi sevī ietver visus Līgumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktos objekta izbūvei nepieciešamos darbus, darbu vadību un organizēšanu, darbiem nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu, darbu nodošanu, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai Tehniskās specifikācijas.

1.3. UZŅĒMĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. UZŅĒMĒJS apliecina, ka darbi ir realizējami, un ka Tāmēs ir iekļauti visi UZŅĒMĒJA ar darbu pilnīgu paveikšanu (atbilstoši Līguma pielikumiem) saistītie izdevumi.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Līguma summa par Līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītajiem darbiem tiek noteikta EUR 46000,00 (četrdesmit seši tūkstoši euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā PVN 21%), PVN 21% EUR 9660.00 (deviņi tūkstoši seši simti sešdesmit euro 00 centi), kopā ar PVN 21% EUR 55660.00 (piecdesmit pieci tūkstoši seši simti sešdesmit euro 00 centi);

2.2. Līguma summa sevī ietver darbu procesā izmantojamos būvniecības izstrādājumus, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu aizvākšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļus un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara UZŅĒMĒJAM, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu darbus.
2.3. PASŪTĪTĀJAM nav pienākums apgūt visu darbu apjomu, kas noteikts Tehniskajā specifikācijā.
2.4. Tāmēs noteiktās darbu izmaksu un materiālu cenas paliek nemainīgas Līguma darbības laikā.
2.5. PASŪTĪTĀJS pārskaita Līguma summu uz UZŅĒMĒJA norādīto bankas norēķinu kontu 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā, ja ir iestājušies visi zemāk minētie nosacījumi:
2.5.1. PUSES ir parakstījušas aktu par izpildīto darbu apjomu;
2.5.2. UZŅĒMĒJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM rēķinu un aktu par faktiski izpildītiem darbiem.
2.6. PASŪTĪTĀJS ir samaksājis UZŅĒMĒJAM par faktiski izpildītiem darbiem saskaņā ar Līguma 2.5.punktu, kad PASŪTĪTĀJS veicis bezskaidras naudas pārskaitījumu UZŅĒMĒJA rēķinā norādītajā bankas norēķinu kontā.

2.7. Nekvalitatīvi vai Tehniskajām specifikācijām neatbilstoši veiktie darbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.

2.8. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā.

2.9. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par rēķinā norādīto summu pamatotību, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības rakstiski iesniegt IZPILDĪTĀJAM motivētas pretenzijas un neapmaksāt rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Ja PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis rakstisku pretenziju par rēķinā norādītās summas pamatotību, IZPILDĪTĀJAM nav tiesības piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu līdz strīda atrisināšanai starp PUSĒM. 
2.10. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.
3. Termiņi

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz no tā izrietošo PUŠU saistību pilnīgai izpildei.

3.2. Uzņēmējs veic darbus saskaņā ar Līguma un tā pielikumu nosacījumiem. Ja tam ir objektīvs pamatojums, PUSES var vienoties par izmaiņām darbu grafikā.

3.3. Darbu pabeigšanas un nodošanas termiņš 1 mēneša laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

3.4. Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem brīdī, kad tiek parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts.

4. Apdrošināšana un garantijas

4.1. UZŅĒMĒJS uz sava rēķina uzņemas noslēgt atbildīgā būvprojekta un būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un UZŅĒMĒJA profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā.

4.2. UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par 15000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi).
4.3. Atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un UZŅĒMĒJA profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu UZŅĒMĒJS uztur spēkā visu Būvdarbu veikšanas un garantijas laiku.
4.4. UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu 100 % no piedāvājuma (līguma) summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu.
4.5. Atbildīgā būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Projektētājs uztur spēkā no Projektēšanas darbu sākuma līdz izstrādāta Būvprojekta nodošanai Pasūtītājam un izpildīto darbu akta par nodošanu Pasūtītājam parakstīšanai un no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai līdz Būvprojekta (būvdarbu) garantijas termiņa beigām.
4.6. UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes garantijas  noteikumiem (4.pielikums) atbilstošu Līguma saistību izpildes garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

4.7. Līguma saistību izpildes garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot Līgumā noteiktajos gadījumos.

4.8. Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā visu Būvdarbu izpildes termiņu un papildus 15 (piecpadsmit) dienas.
4.9. UZŅĒMĒJS Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienā iesniedz PASŪTĪTĀJAM kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Būvdarbu garantijas laika garantijas  noteikumiem (5.pielikums) atbilstošu Būvdarbu garantijas laika garantiju 5 % (piecu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.
4.10. Būvdarbu garantijas laika garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu garantijas laikā konstatēto būvdarbu, materiālu, defektu trūkumus.

4.11. Būvdarbu garantijas laika garantiju UZŅĒMĒJS uztur spēkā 2 (divus) gadus no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
5. UZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības

5.1. Darbus objektā uzsākt pēc Līguma parakstīšanas dienas (iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju). 
5.2. UZŅĒMĒJS uzņemas patstāvīgi organizēt un saskaņot darbus ar visām atbildīgajām institūcijām, kā arī juridiskajām un fiziskajām personām.
5.3. UZŅĒMĒJS uzņemas darbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. 
5.4. UZŅĒMĒJS Līguma izpildes laikā ievēro vides aizsardzības nosacījumus, tai skaitā:
5.4.1. darbus organizē un veic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās darbus organizē un veic, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.
5.4.2. visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, nodod atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apglabāšanu noteiktajām prasībām.
5.5. Veikt darbus un nodot tos PASŪTĪTĀJAM Līgumā 3.3.punktā noteiktajā termiņā.
5.6. Darbus veikt kvalitatīvi un atbilstoši būvnormatīvu u.c. spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, t.sk. pašvaldības iestāžu prasībām.

5.7. Pirms darbu uzsākšanas pārbaudīt situāciju objektā, lai nepieļautu kļūdas darbu procesā.

5.8. Uz sava rēķina veikt visas normatīvajos aktos noteiktās, pirms darbu uzsākšanas un darbu izpildes laikā veicamās materiālu un darbu kvalitātes pārbaudes, un iesniegt PASŪTĪTĀJAM atskaites (protokolus, aktus) par visām veiktajām pārbaudēm ja tādas ir.

5.9. Trīs dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, kā arī Līguma darbības laikā nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par visiem tiesu procesiem, kas uzsākti pret UZŅĒMĒJU.

5.10. Ne vēlāk kā divu dienu laikā rakstiski ziņot PASŪTĪTĀJAM par visiem apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei. Ja UZŅĒMĒJS minētajā termiņā nav par šādiem apstākļiem ziņojis PASŪTĪTĀJAM, UZŅĒMĒJS zaudē tiesības atsaukties uz tiem nākotnē vai pamatot ar tiem jebkādus prasījumus, tai skaitā termiņu pagarinājumu.

5.11. Pilnā apmērā atlīdzināt darbu izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītos tiešos zaudējumus.

5.12. Līguma 5.11.punktā norādītos zaudējumus PASŪTĪTĀJS fiksē aktā un zaudējumus ietur no Līguma summas maksājuma.

5.13. UZŅĒMĒJS garantē visu ar darbu objektā saistīto darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvi un instrukcijas. UZŅĒMĒJS atbild par savu darbinieku rīcību - darba aizsardzības un darba drošības jautājumos veicot darbus Līguma darbības laikā. 

5.14. UZŅĒMĒJAM ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot darbu veikšanas dokumentāciju visā darbu veikšanas laikā.

5.15. Ja Līgums tiek lauzts, UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc darbus, par ko tiek sastādīts darbu nodošanas – pieņemšanas akts, atstāj darba vietu drošībā un kārtībā.

5.16. UZŅĒMĒJAM patstāvīgi jāorganizē savu nolīgto apakšuzņēmēju darbs un jādod nepieciešamie norādījumi un uzdevumi atbilstoši Tehniskajām specifikācijām, kā arī jāveic izpildīto darbu kontrole un pieņemšana. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem UZŅĒMĒJS kārto patstāvīgi.

5.17. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju veikumu tādā pat apmērā kā pats ir atbildīgs saskaņā ar doto Līgumu.
5.18. Būvdarbus veikt kvalitatīvi un atbilstoši būvnormatīvu u.c. spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, t.sk. pašvaldības iestāžu prasībām. UZŅĒMĒJS ir pilnvarots veikt Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošina līguma izpildes nodrošināšanai kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti, un ir atbildīgs par Noteikumu Nr.92 noteikto pienākumu izpildi.

6. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības

6.1. Nozīmēt savu pārstāvi darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Atbildīgajai personai ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā.

6.2. Tehniskajā specifikācijā norādītās atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Tehniskajā specifikācijā norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama tikai ar citām tehniski ekvivalentām iekārtām, materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

6.3. Nodrošināt UZŅĒMĒJA personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt objektam darbu izpildes programmā noteiktajos laikos vai citos PUŠU saskaņotos laikos. Gadījumā, ja darbu izpildei nepieciešams izmantot objektam blakus esošo teritoriju, ielu vai ietvi, UZŅĒMĒJS patstāvīgi vienojas ar attiecīgās teritorijas īpašnieku (valdītāju) par teritorijas izmantošanas nosacījumiem un sedz ar to saistītās izmaksas.

6.4. UZŅĒMĒJA iesniegtos, PASŪTĪTĀJA atbildīgās amatpersonas parakstītos aktus par izpildīto darbu daļu pārbaudīt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to saņemšanas un, ja tie ir pareizi, apstiprināt paveikto darbu daļas apjomu un izmaksas.

6.5. PASŪTĪTĀJS uzņemas savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no UZŅĒMĒJA saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus.

6.6. Par darbu izpildi samaksāt UZŅĒMĒJAM saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji apturēt darbus gadījumā, ja UZŅĒMĒJS pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos.

7. Apakšuzņēmēju un speciālistu maiņa un piesaistīšanas

7.1. Darbu veikšanai UZŅĒMĒJS piesaista savā piedāvājumā minētos speciālistus (6.pielikums) un apakšuzņēmējus (7.pielikums).

7.2. UZŅĒMĒJS nav tiesīgs bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.

7.3. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

7.4. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

7.5. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt UZŅĒMĒJA personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

7.6. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, UZŅĒMĒJS iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā UZŅĒMĒJS paziņo PASŪTĪTĀJAM par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
8. Būvdarbu pieņemšana – nodošana

8.1. Pēc pilnīgas plānoto darbu pabeigšanas, veiktos Būvdarbus UZŅĒMĒJS nodod PASŪTĪTĀJAM parakstot darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

9. Būvdarbu kvalitātes garantija

9.1. Būvdarbu kvalitātes garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.

9.2. Garantijas laikā UZŅĒMĒJA pienākums ir novērst radušos defektus un nepilnības par saviem līdzekļiem, ja tie ir radušies UZŅĒMĒJA nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvu materiālu, iekārtas vai izejvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā. Gadījumā, ja šie atklātie defekti vai to novēršanas darbi ir bijuši par iemeslu citu konstrukciju, iekārtu vai materiālu bojājumiem, UZŅĒMĒJAM ir pienākums saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos darbus.

9.3. Par nepieciešamību novērst defektus, PASŪTĪTĀJS paziņo par to UZŅĒMĒJAM telefoniski vai nosūtot pretenziju ar ierakstītu vēstuli.

9.4. Pēc pretenzijas saņemšanas (pa tālruni vai ar vēstuli), UZŅĒMĒJA pienākums ir 5 (piecu) kalendāro dienu laikā nodrošināt defektu vai nepilnību novēršana un par izpildītiem darbiem rakstiski paziņojot PASŪTĪTĀJAM. 

9.5. Gadījumā, ja starp PUSĒM rodas strīds par UZŅĒMĒJA veikto darbu atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām vai Latvijas Republikā spēkā esošo būvniecību regulējošo normatīvo aktu un noteikumu prasībām, darbos konstatēto defektu cēloņiem un apjomiem, tiek noteikta neatkarīgā ekspertīze, kuras slēdziens ir saistošs abām PUSĒM. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz UZŅĒMĒJS.

9.6. Ja UZŅĒMĒJS Līguma 9.4.punktā norādītajā laikā nevienojas par defektu novēršanu ar PASŪTĪTĀJU vai neveic defektu novēršanu Līguma 9.4.punktā norādītā termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piesaistīt citu piegādātāju veikt defektu novēršanu. Defektu novēršanas izmaksas sedz UZŅĒMĒJS.

10. PUŠU atbildība

10.1. PUSES atbild viena otrai saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.

10.2. UZŅĒMĒJS apliecina, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, kas nodrošina darbu veikšanu par Līguma summu, un UZŅĒMĒJS apliecina, ka Tāmēs  ir iekļauti visi Līguma mērķa sasniegšanai nepieciešamie un derīgie darbi un materiāli ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamiem sadārdzinājumiem, kuri nepieciešami pilnīgai darbu veikšanai, lai nodrošinātu darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem. Visi darbi, par kuriem UZŅĒMĒJS bija informēts, bet nav ievērtēti Līguma summā, tiek veikti uz UZŅĒMĒJA rēķina.

10.3. UZŅĒMĒJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un darba procesā pielietoto materiālu un iekārtu kvalitāti. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par to, lai visi materiāli tiktu izmantoti un uzstādīti saskaņā ar ražotāja noteiktajiem uzstādīšanas noteikumiem un tehnoloģiju.

10.4. Ja UZŅĒMĒJS Līgumā noteiktajā laikā nenodod darbus, Pasūtītājs ir tiesīgs  piemērot līgumsodu 0,5 % apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās līgumcenas par darbu izpildi par katru darbu izpildes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopējās summas.

10.5. Ja UZŅĒMĒJS nenovērš defektus Līguma 8.4.punktā norādītajos termiņos, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% apmērā no nenovērsto defektu vērtības par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopējās summas, kā arī atlīdzina PASŪTĪTĀJAM zaudējumus, kas tam radušies defektu savlaicīgas nenovēršanas rezultātā. Zaudējumu apmēru nosaka, pusēm vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – strīds tiek izšķirts tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. UZŅĒMĒJS tiek atbrīvots no līgumsodu nomaksas, ja izpilde kavēta PASŪTĪTĀJA vainas dēļ.

10.6. Ja PASŪTĪTĀJS bez pamatojuma neveic maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos, PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas par konkrētu objektu.

10.7. UZŅĒMĒJS maksā Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai PASŪTĪTĀJS tos atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma UZŅĒMĒJAM.

10.8. Līgumsoda samaksa PUSES neatbrīvo no pienākuma izpildīt Līgumā noteiktās saistības.

11.   Nepārvarama vara

11.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

11.2. PUSEI, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai PUSEI. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc PUSES uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras PUSES pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā PUSE nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

11.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, PUSES pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām PUSĒM, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž Līgumu.

12. Līguma grozīšana un izbeigšana

12.1. Līgums var tikt grozīts un/vai izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības.

12.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to UZŅĒMĒJU 7 (septiņas) dienas iepriekš, ja:

12.2.1. Darbi, saskaņā ar pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti kvalitātē, kas ir sliktāka kā noteikts būvniecības normatīvos;

12.2.2. UZŅĒMĒJS ilgāk par 3 (trīs) darba dienām nepamatoti pārtrauc darbus būves vietā vai ir nokavējis darbu nodošanas termiņu;

12.2.3. UZŅĒMĒJS bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

12.2.4. PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no Līguma, ja UZŅĒMĒJS ir nokavējis Būvdarbu nodošanas termiņu. Šajā gadījumā iestājas sekas, kas ir norādītas Līguma 10.4.punktā.

12.3. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no Līguma:

12.3.1. UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc darbus, tad, piedaloties PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA nozīmētajām atbildīgajām amatpersonām, tiek sastādīts akts par izpildītajiem darbu apjomiem no darbu sākuma. Par izpildītiem darbiem tiek uzskatīti tikai tie, kuri veikti atbilstoši Tehniskajām specifikācijām, kā arī par izpildītiem darbiem tiek uzskatīti tikai tie, kam ir Latvijas būvnormatīvos noteiktie tehniskie parametri, un par kuriem objektā ir būvnoteikumos uzskaitītā darbu veikšanas dokumentācija. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt pārbaudes un pieaicināt neatkarīgus ekspertus izpildīto darbu apjoma noteikšanai.

12.3.2. Ja faktiski izpildīto darbu vērtība ir mazāka par summu, kuru PASŪTĪTĀJS jau ir samaksājis UZŅĒMĒJAM, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību.

12.3.3. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas un brīža.

12.4. Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts UZŅĒMĒJA vainas dēļ Līguma 12.2.1.-12.2.4.punktos paredzētajos gadījumos, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no kopējās Līguma summas.

13.  Īpašuma tiesības

13.1. PASŪTĪTĀJAM īpašuma tiesības uz būvi tiek saglabātas visā Līguma darbības laikā, īpašuma tiesības uz visiem izmantotajiem materiāliem, tiek nodotas vienlaicīgi ar attiecīgo darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu.

13.2. Visa informācija un dokumentācijas, kuru UZŅĒMĒJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

13.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru PASŪTĪTĀJS saņem no UZŅĒMĒJA vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar UZŅĒMĒJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

14. Strīdu izskatīšanas kārtība un citi nosacījumi

14.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta – Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

14.2. Ja Līguma darbības laikā tiek mainīts PASŪTĪTĀJAM pieejamais finansējums šim līgumam, PASŪTĪTĀJAM un UZŅĒMĒJAM, savstarpēji vienojoties, būs jākoriģē iespējamās izmaiņas un paredzamie maksājumi par izpildītajiem apjomiem darbu izpildes gaitā. Ja PASŪTĪTĀJS nevar vienoties ar UZŅĒMĒJU un noslēgt iepriekš minēto vienošanos, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu bez jebkādu soda sankciju piemērošanas vai kompensācijas par labu UZŅĒMĒJAM. Norēķini tiek veikti par faktiski paveikto darbu uz Līguma laušanas brīdi.

15. Noslēguma noteikumi

15.1. Veicot jebkuras izmaiņas darbos, tiek slēgta rakstiska vienošanās, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

15.2. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, tai skaitā Tāmē, būs spēkā tikai tad, ja tie būs motivēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citām tiesību normām, sagatavoti rakstiskā veidā un abu PUŠU parakstīti. 

15.3. Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā UZŅĒMĒJS ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, UZŅĒMĒJS atlīdzību nesaņem.

15.4. Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai PUSEI.

15.5. Līgums ir sagatavots un parakstīts latviešu valodā uz 7 (septiņām) lapām divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem Līguma pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai PUSEI, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs PUSĒM no tā parakstīšanas brīža.

15.6. Ar Līgumu uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai PUSES nosaka kontaktpersonas:

15.6.1. no PASŪTĪTĀJA puses  –  Kaspars Laizāns, mob. tālrunis 29605014.
15.6.2. no UZŅĒMĒJA puses –  Jānis Biezais , mob. tālrunis 26556346
16. Līguma pielikumi

1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 3 lapām;

2.pielikums – Finanšu piedāvājuma kopija uz 1 lapas;

3.pielikums – Finanšu piedāvājuma oriģināls uz 1 lapas;

4.pielikums – Līguma saistību nodrošinājuma veidne uz 1 lapas;
5.pielikums – Būvdarbu garantijas veidne uz 1 lapas; 
6.pielikums – Speciālistu saraksts uz 1 lapas; 
7.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts uz 1 lapas; 
17. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti
	PASŪTĪTĀJS:

SIA “AADSO”


Reģ.Nr.41503029988

Ģimnāzijas ielā 28-2, Daugavpils, LV-5403


AS “Swedbank” Daugavpils filiāle

N/k LV84 HABA 0551 0146 77321


Tālr. 54-23817

valdes loceklis 

………........................A.Pudāns

z.v.
	
	UZŅĒMĒJS:

SIA „Valkas Meliorācija”

Reģ.Nr. 44103005549
Tālavas iela 70, Valka, Valkas novads, LV-4701
AS „SEB banka”

N/k LV27 UNLA 0017 1004 67200
Tālr.26556346
valdes priekšsēdētājs
………........................J.Biezais
z.v.


1.pielikums „Tehniskā specifikācija”

1. Vispārīga informācija, kas attiecās uz līgumu

1.1. Līguma mērķi un darbu apjoms vispārīgi

„Pagaidu pārklājuma materiāla pārseguma izveide atkritumu krātuvē” (turpmāk - Līgums) . 

1.5. Standarta specifikācijas

Poligonā “Cinīši” jaunbūvējamie infrastruktūras objekti projektējami, izbūvējami un nododami ekspluatācijā atbilstoši saskaņotajiem Eiropas standartiem, jomās, kur tādi noteikti, kā arī visiem LR spēkā esošajiem standartiem un normatīvo aktu prasībām. Gadījumos, kur nav noteikti saskaņoti Eiropas standarti vai LR standarti, izmantojami attiecīgi analogi standarti, kas ir spēkā citās ES dalībvalstīs. Gadījumos, kad projekta izstrādē vai pie iekārtu vai materiālu atlases ir jāņem vērā saistošās veselības un darba drošības likumdošanas normas, izmantojamajām iekārtām un materiāliem ir jāatbilst attiecīgajā jomā spēkā esošajai likumdošanai. Specifikācija ir sagatavota atbilstoši iepriekšminēto normatīvu prasībām.

1.6. Atbilstība standartiem

Projektēšanas darbiem, būvniecībai, montāžai, materiāliem utt. jāatbilst sekojošu standartu un normatīvu prasībām, kas sakārtoti prioritārā secībā:

· saskaņotie Eiropas standarti (normas – EN);

· Latvijas Republikas standarti (LVS) un/vai Latvijas būvnormatīvi (LBN);

· starptautiskie standarti un/vai citas ES dalībvalsts standarti, kuri, kā minimums, atbilst šeit norādītajiem;

· kvalitātes vadības sistēma sertificēta atbilstoši ISO 9001 vai ekvivalentam, vai tiek nodrošināta standartu ievērošana citā objektīvi pierādāmā veidā;

· visi pārējie ar likumu noteiktie normatīvi un standarti, kas attiecas uz Līgumu, un ir spēkā konkursa izsludināšanas laikā.

2. Darbu apjoms

2.1. Projektēšanas vispārīgie noteikumi

2.1.1. Uzņēmējam Līguma ietvaros jāizstrādā Būvprojekts minimālā sastāvā, lai nodrošinātu būvatļaujas saņemšanu, saskaņā ar LR spēkā esošajiem būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ņemot vērā Atkritumu apsaimniekošanas likumu, un uz tā pamata izdotos un citus saistošos Ministru kabineta noteikumus. Uzņēmējam arī jāizstrādā būvprojekts un jāveic autoruzraudzība saskaņā ar LR spēkā esošajiem būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. 

2.1.2. Uzņēmēja pienākumos ietilpst pirmsprojekta izpēte, t.sk. būvniecības vietas un tai piegulošās teritorijas apsekošana, lai veiktu tās novērtējumu. Uzņēmējs pilnībā uzņemas atbildību un risku par visu būvprojekta izstrādei un būvdarbu veikšanai nepieciešamās izpētes darbu veikšanu un informācijas iegūšanu. 

2.1.3. Uzņēmējam jāveic jebkuri citi izpētes darbi, ja Uzņēmējs uzskata, ka kvalitatīvai darbu veikšanai esošā informācija ir nepietiekama. Jebkuru papildus izpēti Uzņēmējs veic par saviem līdzekļiem.

2.1.4. Visi būvprojekta rasējumi un paskaidrojuma raksti noformējami atbilstoši LBN 202 – 01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām.

2.1.5. Uzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo saskaņojumu saņemšanu no kompetentajām iestādēm, kas izsniegušas tehniskos noteikumus projektēšanai, būvvaldes. Tāpat Uzņēmējs ir atbildīgs par būvprojekta saskaņojumu saņemšanu no Pasūtītāja. 

2.1.6. Būvprojekts jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam trīs eksemplāros papīra formātā un vienā eksemplārā elektroniski CD formātā apstiprinātā CAD formātā (Auto CAD© vai Micro Station©).

2.1.7. Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam visi nepieciešamie Uzņēmēja dokumenti, saskaņā ar LR būvnormatīviem, būvatļaujas saņemšanai. 

2.2. Būvdarbu vispārīgie noteikumi

2.2.1. Uzņēmējam jāveic būvdarbi saskaņā ar akceptēto Uzņēmēja sagatavoto būvprojektu un ņemot vērā LR Atkritumu apsaimniekošanas likumu, kā arī uz tā pamata izdotos un citus saistošos Ministru kabineta noteikumus.

2.2.2. Uzņēmēja pienākumos ietilpst visu nepieciešamo atļauju iegūšana būvdarbu veikšanai. 

2.2.3. Visas Līguma izpildei un būves nodošanai ekspluatācijā nepieciešamās dokumentācijas, iesk. izpilddokumentācijas, sagatavošana, kā arī kompetento iestāžu apstiprinājuma saņemšana ir Uzņēmēja pienākums. 

2.2.4. Uzņēmējam jānodrošina būves nodošana ekspluatācijā.
2.3. Detalizētas prasības projektēšanai un būvdarbiem

2.3.1. Ģeosintētiskā materiāla pārseguma izveide atkritumu krātuvē

2.3.1.1. Uzņēmējam jāizveido ģeosintētiskā materiāla pārsegums esošajā atkritumu krātuvē,  aptuveni 2,0 ha platībā, lai nodrošinātu SEG emisiju atmosfērā samazināšanu un filtrāta samazināšanu, kas veidojas no atmosfēras nokrišņiem. Noklājamā atkritumu platība un tās konfigurācija jāprecizē un jāsaskaņo ar Pasūtītāju, izstrādājot būvprojektu. 

2.3.1.2. Pārklājuma veidošana jāparedz no HDPE plēves, kuru uzklāj pa segmentiem. Segmentiem jābūt sastiprināmiem (sašujamiem) tā, lai pārsegums būtu hermētisks. 
2.3.1.3. Pārklājuma materiālu nodrošina Pasūtītājs.  Pārklājuma materiāls sastāv no HDPE (augsta blīvuma polietilēna) strukturāla armējuma un no abām pusēm pārklātjumu, kas veidots no LDPE (zema blīvuma polietilēna).
2.3.1.4. Pretendents ir atbildīgs par:

· Visa veida sagatavošanas darbiem;

· Atkritumu pārvietošanas un blietēšanas darbiem – novērtētais darbu apjoms ~ 16 000 m3

· Atkritumu virsmas veidošana ar slīpumu uz krātuves vaļņiem – novērtētais darbu apjoms ~ 20 000 m2

· Atkritumu virsmas sagatavošana (smalksnes materiāla uzklāšana ~ 20 cm biezumā), tā lai netiktu mehāniski bojāts izveidojamais pārklājums – novērtētais darbu apjoms ~ 20 000m2

· Pārklājuma izveide (uzklāšana un savstarpēja sašūšana ar atbilstošu UV starojuma izturīgu diegu) – novērtētais apjoms 20 000m2

· Pārklājuma noenkurošana

· Teritorijas sakārtošana un labiekārtošana pēc visiem darbiem

3. Iesniedzamie dokumenti

Līguma izpildes laikā Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam šādi dokumenti: 

· būvprojekta dokumenti;

· ar būvniecības darbiem saistītā dokumentācija, t.sk. būvniecības gaitā sagatavotie dokumenti;

· ekspluatācijas un apkopes prasības;

· un citi dokumenti pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

Neviens Pasūtītāja apstiprinājums kādam no iesniedzamajiem dokumentiem nekādā veidā nemazina Uzņēmēja pilnu atbildību par izstrādātajiem dokumentiem. Pasūtītāja apstiprinājums vai noraidījums kādam dokumentam neatbrīvo Uzņēmēju no viņa saistībām un atbildības izpildīt un pabeigt Darbus noteiktajā laikā, saskaņā ar pienākumiem, kas izriet no šī Līguma.

3.1. Būvprojekta dokumenti

Būvprojekts Uzņēmējam jāsagatavo un jāsaskaņo atbilstoši LR būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. 

3.2. Ar būvniecības darbiem saistītā dokumentācija, t.sk. būvniecības gaitā sagatavotie dokumenti
3.2.1. Būvdarbu veikšanas laikā Uzņēmējam jāseko līdzi saskaņotajam būvprojektam un jāsagatavo nepieciešamie dokumenti, kas var būt nepieciešami Līgumā iekļauto darbu izpildei, piemēram, precizēti risinājumu priekšlikumi, izmaiņas u.tml. 

3.2.2. Būvdarbu veikšanas laikā Uzņēmējam jāsagatavo un LR likumdošanā noteiktajā kārtībā jāsaskaņo segto darbu akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti un jebkādi citi akti vai dokumenti, kas pierāda un pamato Uzņēmēja veiktos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

3.2.3. Pēc Līgumā iekļauto darbu pabeigšanas, lai būvi pieņemtu ekspluatācijā, Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai būves izpilddokumentācija, saskaņā ar LR likumdošanas prasībām.

3.3. Ekspluatācijas un apkopes prasības

Uzņēmējam jāsagatavo Ekspluatācijas un apkopes dokumentācija izveidotajam pārklājumam, saskaņā ar Līguma noteikumu un šīs tehniskās specifikācijas prasībām. Prasībās jāapraksta visas ekspluatācijas un apkopes procedūras un metodes, kuras tiek prasītas, ir ieteicamas un/vai nepieciešamas pārseguma ekspluatācijai un apkopei.

4. Kvalitātes nodrošinājums

4.1. 
Kvalitātes garantijas / Kvalitātes kontroles programma 

4.1.1. Uzņēmējam ir jāizveido un jāievieš Kvalitātes garantijas un Kvalitātes kontroles programma, kurai jānodrošina visu Līguma ietvaros veicamo darbu kvalitāte un atbilstība Līgumam, dokumentu laicīgas iesniegšanas nodrošināšana.

4.1.2. Saskaņā ar Līguma noteikumu prasībām un Latvijas likumdošanas noteikumiem par Darba drošību un veselības aizsardzību, Uzņēmējam ir jāsagatavo Darba drošības un veselības aizsardzības plāns. 

4.2. Nodarbināto veselības un darba drošības prasības

4.2.1. Pamatprasības

Uzņēmējs ir atbildīgs par nodarbināto veselības un darba drošības pamatprasību nodrošināšanu Līguma darbu izpildei atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. 

4.2.2. Dzīvojamās un darba telpas

Uzņēmēja nodrošinātās dzīvojamās un darba telpas darbiniekiem ir jāuztur tīrā un sakoptā stāvoklī atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. 

4.2.3. Vides aizsardzības prasības

Līguma izpildes gaitā Uzņēmējam jāievēro vides aizsardzības prasības atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. 

Uzņēmējam jānodrošina, lai netiktu pārsniegtas trokšņu emisiju pieļaujamās vērtības. Uzņēmējam jānodrošina atkritumu, kas radušies paredzēto būvdarbu laikā, savākšana un nodošana utilizācijai uzņēmumam, kas saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju. 
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