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1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona
Pasūtītājs: 

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija ” 

Reģistrācijas Nr.: 41503029988
Adrese: Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV – 5400 
Pasūtītāja kontaktpersonas: 

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” valdes loceklis
Aivars Pudāns 

tel.nr.: 65423817; 29525016
faksa nr.: 65423817.

  juriskonsulte: Evita Žuromska, evita.zuromska@daugavpils.lv 
2. Pretendents

2.1. Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu.
2.2. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

a. pretendents (ja pretendents ir fiziska persona), 

b. pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona),

c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība),

d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai
e. pretendenta pilnvarota persona.
3. Saziņa

3.1. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu. 
3.2. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.
3.3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.
3.4. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.
3.5. Pasūtītājs (iepirkuma komisija) saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai faksu uz ieinteresētā piegādātāja pasta adresi vai faksa numuru, ko ieinteresētais piegādātājs, saņemot Nolikumu, norādījis Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapā (E pielikums).
3.6. Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

3.7. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto mājaslapā internetā (www.aadso.lv), kurā ir pieejams Nolikums. 

4. Informācija par iepirkuma priekšmetu
4.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un Konceptuālajiem rasējumiem (B pielikums) (turpmāk – Būvniecība).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
4.2. Iepirkuma līguma izpildes vieta
Iepirkuma līguma izpildes vieta ir sadzīves atkritumu poligons „Cinīši”, „Cinīši”, Demenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5442.
4.3. Iepirkuma līguma izpildes termiņš
Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 21 mēnesis no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
5. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2012.gada 10.janvārī plkst.11.30 sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši”, „Cinīši”, Demenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5442. Sanāksmes protokols tiks nosūtīts visiem ieinteresētajiem piegādātājiem, kuri ir saņēmuši Nolikumu.
6. Piedāvājums
6.1. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība
6.1.1. Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

6.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 27.janvārim plkst.10.00 SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” telpās „Činīši”, Demenes pagasts, Daugavpils novads, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.
6.1.3. Piedāvājumi tiks atvērti SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija ” telpās „Činīši”, Demenes pagasts, Daugavpils novads, 2012.gada 27.janvārī plkst. 10.00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Pretendents (ja pretendents ir fiziska persona) piedāvājumu atvēršanā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, savukārt, pretendenta pārstāvis - personu apliecinošu dokumentu, kā arī dokumentu, kas apliecina tā tiesības pārstāvēt attiecīgo pretendentu.
6.1.4. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ pretendentam.
6.2. Piedāvājuma derīguma termiņš

6.2.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.
6.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu. 
6.2.3. Ja pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.
6.3. Piedāvājuma noformējums
6.3.1. Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām:

a. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem (viens oriģināls un četras kopijas),

b. Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un četras kopijas),
c. Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un četras kopijas),

d. Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un četras kopijas). 
6.3.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. 
6.3.3. Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

b. pretendenta (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

6.3.4. Pretendenta kvalifikācijas dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

a. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

b. pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
6.3.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

a. norādi “KOPIJA PAREIZA”,

b. pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
6.3.6. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

a. pretendents (ja pretendents ir fiziska persona), 

b. pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona),

c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība),

d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai

e. pretendenta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.
6.3.7. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, 

b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,

c. pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja pretendents ir fiziska persona) un adresi, 

d. pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,

e. atzīmi ”Piedāvājums atklātajam konkursam ”Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (id.Nr.SIA AADSO 2011/05KF). Neatvērt līdz 2012.gada 27.janvārim plkst.10.00”.

6.3.8. Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”,

b. pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

c. atzīmi ”Piedāvājums atklātajam konkursam ”Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (id.Nr. SIA AADSO 2011/05KF)”.
6.3.9. Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:
a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

b. pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

c. piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”. 
7. Piedāvājuma nodrošinājums

7.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 10000 LVL (desmit tūkstoši latu) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā
, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (D2 pielikums).
7.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
a. līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs,

b. līdz dienai, kad pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma līguma projektā) vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

7.3. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod pretendentiem šādā kārtībā:

a. pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas,
b. pārējiem pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām

c. pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.
8. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

8.1. Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.
8.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:
8.2.1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi,

8.2.2. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši.

8.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.
8.4. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts.
8.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
8.6. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

a. pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) un
b. personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām (turpmāk - Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās).
9. Pretendenta kvalifikācijas prasības
9.1. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

9.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
9.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks Būvniecību, ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
9.1.3. Pretendentam, personālsabiedrības biedram, personu apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējam (ja pretendents Preču piegādei plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), ir licences un/vai sertifikāti Tehniskajā specifikācijā (A pielikums) iekļauto preču pārdošanai, uzstādīšanai, tehniskajai pārbaudei, lietošanas apmācībai, kā arī garantijas un pēcpārdošanas apkalpošanai.
9.1.4. Pretendenta personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmēja (ja pretendents Preču piegādei plāno piesaistīt apakšuzņēmēju) personālam ir licences un/vai sertifikāti Tehniskajā specifikācijā (A pielikums) iekļauto preču uzstādīšanai, tehniskajai pārbaudei, lietošanas apmācībai, kā arī garantijas un pēcpārdošanas apkalpošanai.
9.1.5. Pretendentam, personālsabiedrības biedram, personu apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējam (ja pretendents Preču piegādei plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), ir tiesības paredzētajā iepirkuma periodā pārdot Preces un nodrošināt to garantijas un pēcpārdošanas apkalpošanu.
9.1.6. Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem ir spēkā esoši Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas izsniegti būvinženiera sertifikāti, saskaņā ar šī nolikuma 9.3.4.punkta prasībām.
Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvniecības uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.
9.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums attiecībā uz atkritumu saimniecības infrastruktūras objektu projektēšanu, būvniecību un tehnoloģisko iekārtu piegādi Pretendenta darbības pēdējo trīs gadu (2009., 2010., 2011.g.) laikā vismaz divas reizes pārsniedz Pretendenta piedāvāto Būvniecības kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).

Pretendents, kurš ir izveidots vēlāk, norāda Pretendenta gada kopējo finanšu vidējo apgrozījumu par tā darbības gadiem, un šim apgrozījumam ir jābūt vismaz divas reizes lielākam par Pretendenta piedāvāto Būvniecības kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
9.3. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

9.3.1. Pretendents pēdējo trīs gadu (2009., 2010., 2011.g.) laikā ir:

a. Izstrādājis vismaz divus tehniskos projektus sadzīves atkritumu poligona izbūvei, tai skaitā: 

i. infiltrāta savākšanas un attīrīšanas sistēmas izveidei (reversās osmozes tipa attīrīšanas iekārtu uzstādīšanai ar jaudu ne mazāku par 5 m3/h), 

ii. biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izveidei, 

iii. atkritumu priekšapstrādes centra izveidei ar jaudu vismaz 30000 tonnas gadā;

iv. poligonu iekšējās infrastruktūras (ceļu un laukumu) izbūvei;

v. ārējo inženiertīklu izbūve (t.sk. ražošanas notekūdeņu kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, ūdensvada, elektrotīklu).

Visiem būvdarbu objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā saskaņā ar LR vai ekvivalentiem būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 

9.3.2. Pretendents pēdējo piecu gadu (2007., 2008., 2009., 2010., 2011.g.) laikā ir:

a. veicis vismaz divu Eiropas Savienības fonda un/vai finanšu instrumenta līdzfinansētu projektēšanas un būvniecības darbu līgumu izpildi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektos saskaņā ar FIDIC Dzeltenās un/vai Sarkanās grāmatas nosacījumiem un LR vai ekvivalentiem būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

b. veicis būvdarbus sadzīves atkritumu poligona izbūvei, tai skaitā: 

i. infiltrāta savākšanas un attīrīšanas sistēmas izveidei (reversās osmozes tipa attīrīšanas iekārtu uzstādīšanai ar jaudu ne mazāku par 5 m3/h), 

ii. biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izveidei, 

iii. atkritumu priekšapstrādes centra izveidei ar jaudu vismaz 30000 tonnas gadā;
iv. poligonu iekšējās infrastruktūras (ceļu un laukumu) izbūvei;

v. ārējo inženiertīklu izbūve (t.sk. ražošanas notekūdeņu kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, ūdensvada, elektrotīklu).

Visiem būvdarbu objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā saskaņā ar LR vai ekvivalentiem būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 

9.3.3. Pretendents pēdējo trīs gadu (2009., 2010., 2011.g.) laikā ir veicis sadzīves atkritumu priekšapstrādes centru tehnoloģisko iekārtu piegādes par summu, kas vismaz divas reizes pārsniedz Pretendenta piedāvāto Preču kopējo cenu, tai skaitā vismaz vienu atkritumu smalcināšanas iekārtu, mehānisko sijāšanas iekārtu un atkritumu ķīpu-horizontālo kanālpresi, un ir sniedzis tādus ar šo preču piegādi saistītus pakalpojumus kā preču uzstādīšana, tehniskā pārbaude, lietošanas apmācība, kā arī veicis šo preču garantijas un pēcpārdošanas apkalpošanu. Piegādāto iekārtu darbībai jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām. 
9.3.4. Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus:

9.3.4.1. projektētāju, kurš pēdējo trīs gadu (2009., 2010., 2011.g.) laikā ir vadījis vismaz divu tehnisko projektu izstrādi sadzīves atkritumu poligona izbūvei, tai skaitā: 

i. infiltrāta savākšanas un attīrīšanas sistēmas izveidei (reversās osmozes tipa attīrīšanas iekārtu uzstādīšanai ar jaudu ne mazāku par 5 m3/h), 

ii. biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izveidei, 

iii. atkritumu priekšapstrādes centra izveidei ar jaudu vismaz 30000 tonnas gadā;
iv. poligonu iekšējās infrastruktūras (ceļu un laukumu) izbūvei;

v. ārējo inženiertīklu izbūvei (t.sk. ražošanas notekūdeņu kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, ūdensvada, elektrotīklu).

vi. kuram ir spēkā esošs būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts Tehniskajā specifikācijā paredzēto būvdarbu projektēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 08.07.2003. noteikumiem Nr.383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”. 

Visiem būvdarbu objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā saskaņā ar LR vai ekvivalentiem būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 

9.3.4.2. būvdarbu vadītāju, kurš pēdējo piecu gadu (2007., 2008., 2009., 2010., 2011.g.) laikā ir vadījis vismaz divu būvdarbu līgumu izpildi sadzīves atkritumu poligona izbūvei, tai skaitā: 

i. infiltrāta savākšanas un attīrīšanas sistēmas izveidei (reversās osmozes tipa attīrīšanas iekārtu uzstādīšanai ar jaudu ne mazāku par 5 m3/h), 

ii. biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izveidei, 

iii. atkritumu priekšapstrādes centra izveidei ar jaudu vismaz 30000 tonnas gadā;
iv. poligonu iekšējās infrastruktūras (ceļu un laukumu) izbūvei;

v. ārējo inženiertīklu izbūvei (t.sk. ražošanas notekūdeņu kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, ūdensvada, elektrotīklu).

vi. kuram ir spēkā esošs būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts Tehniskajā specifikācijā paredzēto būvdarbu vadīšanai saskaņā ar Ministru kabineta 08.07.2003. noteikumiem Nr.383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”. 

Visiem būvdarbu objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā saskaņā ar LR vai ekvivalentiem būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 

9.3.4.3. projekta vadītāju, kurš pēdējo trīs gadu (2009., 2010., 2011.g.) laikā ir vadījis vismaz viena projektēšanas un būvdarbu līguma izpildi saskaņā ar FIDIC Sarkanās un/vai Dzeltenās grāmatas noteikumiem vai ekvivalentiem līgumu noteikumiem vismaz vienā Eiropas Savienības fondu un/vai finanšu instrumentu līdzfinansētā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektā sadzīves atkritumu poligonā, un kuram ir kuram ir augstākā inženiertehniskā izglītība.

9.3.5. Pretendentam ir pieejama atbilstoša tehnika tādā daudzumā, lai varētu veikt darbus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.
9.3.6. Pretendenta darbiniekiem, kas piedalīsies iekārtu nodošanā, ekspluatācijā un servisa pakalpojumu sniegšanā, ir jānodrošina iespēja kontaktēties ar pasūtītāju valsts valodā.
9.3.7. Pretendents Būvniecībai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.
10. Iesniedzamie dokumenti
Iesniedzamie dokumenti pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā. 

10.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar:
a. Piedāvājuma pielikumu (C1 pielikums),

b. Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem,

c. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

10.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

10.2.1. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.
10.2.2. Ārvalstu pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
10.2.3. Pretendenta licenču un/vai sertifikātu Tehniskajā specifikācijā (A pielikums) iekļauto preču pārdošanai, uzstādīšanai, tehniskajai pārbaudei, lietošanas apmācībai, kā arī garantijas un pēcpārdošanas apkalpošanai, kopijas.

10.2.4. Personāla licenču un/vai sertifikātu Tehniskajā specifikācijā (A pielikums) iekļauto preču uzstādīšanai, tehniskajai pārbaudei, lietošanas apmācībai , kā arī garantijas un pēcpārdošanas apkalpošanai kopijas.

10.2.5. Izziņa par pretendenta un/vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās (ja pretendents balstās uz citu personu finanšu iespējām), gada kopējo finanšu vidējo apgrozījumu attiecībā uz atkritumu saimniecības infrastruktūras objektu projektēšanu, būvniecību un tehnoloģisko iekārtu piegādi par darbības iepriekšējiem trim gadiem (2009., 2010., 2011.g.).

10.2.6. Pretendenta apstiprināts pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos trijos gados izstrādāto tehnisko projektu, kas apliecina pretendenta atbilstību Prasībām attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, saraksts atbilstoši Izstrādāto tehnisko projektu saraksta veidnei (D3 pielikums) un pasūtītāju atsauksmes.
10.2.7. Pretendenta apstiprināts pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos piecos gados veikto būvdarbu, kas apliecina pretendenta atbilstību Prasībām attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, saraksts atbilstoši Veikto būvdarbu saraksta veidnei (D3 pielikums) un pasūtītāju atsauksmes par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti.
10.2.8. Pretendenta apstiprināts pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Preču piegādei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējo trīs gadu (2009., 2010., 2011.g.) laikā veikto Tehniskajā specifikācijā (A pielikums) iekļauto preču piegāžu (un tādu ar šo preču piegādi saistīto pakalpojumu, kā preču uzstādīšana, tehniskā pārbaude, lietošanas apmācība, kā arī veikto garantijas un pēcpārdošanas apkalpošanu), kas apliecina pretendenta atbilstību Prasībām attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, saraksts atbilstoši Pretendenta veikto Preču piegāžu saraksta veidnei (D3 pielikums) un Nolikumā noteiktajā kārtībā apliecinātas pavadzīmju vai līdzvērtīgu dokumentu kopijas, kā arī pasūtītāju atsauksmes. 
10.2.9. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (D4 pielikums).

10.2.10. Pretendenta piedāvātā:

10.2.10.1. projektētāja augstās izglītības inženierzinātnēs iegūšanu apliecinošu dokumentu kopija un arhitekta prakses vai atbilstoša būvprakses sertifikāta kopija,

10.2.10.2. būvdarbu vadītāja augstās izglītības inženierzinātnēs iegūšanu apliecinošu dokumentu kopija un atbilstoša būvprakses sertifikāta kopija, 

10.2.10.3. projekta vadītāja (Uzņēmēja pārstāvja) augstās izglītības inženierzinātnēs iegūšanu apliecinošu dokumentu kopija.

Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvniecības uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.
10.2.11. Pretendenta piedāvātā projektētāja, būvdarbu vadītāja un projekta vadītāja CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes laika grafiku atbilstoši CV veidnei (D5 pielikums), kā arī projekta vadītāja izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.
10.2.12. Pretendentam būvdarbu izpildei un preču piegādei pieejamā tehniskā aprīkojuma apraksts atbilstoši Tehniskā aprīkojuma saraksta veidnei (D9 pielikums).

10.2.13. Ražotāja apliecinājums par to, ka pēdējo trīs gadu (2009., 2010., 2011.g.) laikā ražotājs ir veicis piedāvāto iekārtu piegādi un piegādāto iekārtu darbība atbilst Tehniskajai specifikācijai. 
10.2.14. Pretendenta izziņa par to, ka Pretendenta darbinieki, kas piedalīsies iekārtu nodošanā, ekspluatācijā un servisa pakalpojumu sniegšanā, nodrošinās kontaktēšanos ar pasūtītāju valsts valodā.
10.2.15. Ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām: 
a. visu apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidnei (D6 pielikums),
b. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (D7 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītos būvniecības darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus,
c. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī
d. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

10.3. Izziņas, kas apliecina atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā
10.3.1. Pretendentam, kuram atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no attiecīga pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas jāiesniedz pasūtītājam:

a. izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija, kas apliecina, ka pretendentam un Personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process un tas/tā neatrodas likvidācijas stadijā,

b. izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas apliecina, ka pretendents un Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 100 latus,

c. izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

10.3.2. Ja pretendents vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja pretendents vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

10.3.3. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša pretendenta vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
11. Tehniskais piedāvājums

Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un Konceptuālajiem rasējumiem (B pielikums), ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (D10 pielikums). 
12. Finanšu piedāvājums 

12.1.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikta Būvniecība un preču piegāde (Būvniecības kopējā cena) kā arī visu vienību cenas un izmaksu pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D8 pielikums). 
12.1.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN. Atsevišķi jānorāda Būvniecības kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa).
12.1.3. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Būvniecību.
13. Piedāvājuma noraidīšana

13.1. Piedāvājums tiek noraidīts, ja:

13.1.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām,
13.1.2. Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām,

13.1.3. pretendents vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, atbilst Publisko iepirkumu likuma 11.panta ceturtajā daļā noteiktajiem konkurenci ierobežojošajiem kritērijiem,

13.1.4. pretendents vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, neatbilst Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā,

13.1.5. pretendents nav iesniedzis Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām,

13.1.6. piedāvājumā ietvertais Tehniskais piedāvājums vai Finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām,

13.1.7. piedāvājumā ir ietverta nepatiesa informācija par pretendentu vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās,

13.1.8. pretendents Nolikumā noteiktajā termiņā par pretendentu vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, neiesniedz izziņas, kas apliecina to atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā.

13.2. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.
14. Piedāvājumu vērtēšana

14.1. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.
14.2. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Būvniecības kopējo cenu bez PVN.

15. Atbilstības Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā pārbaude

Attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs, pirms pieņemt lēmumu par tiesību slēgt iepirkuma līgumu piešķiršanu šim pretendentam, iegūstot informāciju no publiskām datubāzēm, kompetentām institūcijām vai pieprasot pretendentam iesniegt attiecīgas izziņas, pārliecinās par to, ka attiecīgais pretendents un Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, atbilst Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā. 
16. Iepirkuma līgums

Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums).
Pielikumi
A pielikums: Tehniskā specifikācija
1. Vispārīga informācija, kas attiecās uz līgumu

1.1. Līguma mērķi un darbu apjoms vispārīgi
SA poligons „Cinīši” ir reģionālais Dienvidlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģiona poligons, kurā atbilstoši reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam tiek apglabāti sadzīves atkritumi no 9 vietējām pašvaldībām (Aglonas novads, Dagdas novads, Daugavpils novads, Ilūkstes novads, Krāslavas novads, Līvānu novads, Preiļu novads, Riebiņu novads, Vārkavas novads) un republikas nozīmes pilsētas Daugavpils. Reģiona kopējā platība ir 6928 km2 jeb 10,7% no Latvijas teritorijas. Reģiona teritorijā ir reģistrēti nedaudz vairāk kā 200 tūkstoši iedzīvotāju, kas veido 9,3% no visiem Latvijas teritorijas iedzīvotājiem.

SA poligons „Cinīši” atrodas Daugavpils novada Demenes pagastā. Atkritumu poligons atrodas 3,5 km uz ZR no Demenes ciemata, uz Ziemeļiem 18 km attālumā atrodas Daugavpils pilsēta. Poligonam pieguļošā teritorija ir reti apdzīvota. No teritorijas Austrumu robežas 3 km attālumā stiepjas ceļš uz Laucesi un no Rietumu robežas 1 km attālumā dzelzceļš (dzelzceļa stacija Kurcums – 1,5 km). Poligona izveides pirmajā kārtā ir izbūvēta atkritumu apglabāšanas šūna 5,9 ha platībā, kuras ietilpība pēc atļaujas A kategorijas piesārņojošai darbībai nosacījumiem ir 550 tūkstoši tonnu atkritumu. 

Visas projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši”” aktivitātes tiks veiktas esošā poligona teritorijā. Projekta ietvaros tiks atrisinātas esošās poligona „Cinīši” nepilnības, lai nodrošinātu poligona atbilstību Atkritumu apsaimniekošanas likumam, kā arī uz tā pamata izdotajiem un citiem saistošajiem Ministru kabineta noteikumiem, un ES direktīvām 1999/31/EK, 94/62/EK, 2006/12/EK un 2008/98/EK.

Sagaidāmie Līguma izpildes rezultāti, kuru sasniegšana jānodrošina būvdarbu līguma izpildītājam (turpmāk – Uzņēmējs), ir sekojoši:

1. Atkritumu pieņemšanas un apstrādes zonas attīstība

2. Atkritumu apglabāšanas zonas attīstība

3. Infrastruktūras zonas attīstība

Sasniedzamie rezultāti Projekta aktivitāšu ietvaros ir sekojoši:

	Nr.
	Projekta aktivitātes nosaukums
	Rezultāts
	Rezultāts skaitliskā izteiksmē

	
	
	
	Skaits
	Mērvienība

	1.
	Atkritumu pieņemšanas un apstrādes zonas attīstība


	Paplašināts lielgabarīta atkritumu īslaicīgās uzglabāšanas laukums 

Izveidots priekšapstrādes iecirknis
	1

1
	gab

gab.

	2.
	Atkritumu apglabāšanas zonas attīstība


	Palielināta infiltrāta savākšanas un attīrīšanas sistēmas kapacitāte 

Izbūvēta poligona gāzu savākšanas sistēma

Izbūvēta gāzes sadedzināšanas lāpa 

Paplašināts kompostēšanas laukums
	1

1

1

1
	kompl.

kompl.

gab.

gab.

	3.
	Infrastruktūras zonas attīstība


	Izveidota poligona tehnikas mazgātava

Izbūvēta poligona iekšējo pievedceļu būvniecības II kārta

Paplašināts ugunsdzēsības un apsardzes prasībām atbilstošs kontūrceļš
	1

1

1


	kompl.

kompl.

kompl.


1.2. Objekta atrašanās vieta un apsaimniekotājs

Sadzīves atkritumu poligona „Cinīši” adrese - „Cinīši”, Demenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5442. Poligona apsaimniekošanu veic pašvaldību izveidotā SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija ”, kas apsaimnieko un arī turpmāk apsaimniekos atkritumu poligonu “Cinīši” atbilstoši spēkā esošajā A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā noteiktajām prasībām.

1.3. Esošās situācijas raksturojums
1.3.1. Poligonā ievesto atkritumu apjoms un sastāvs
Sadzīves atkritumu poligons „Cinīši” ir vienīgā legālā atkritumu apglabāšanas vieta Dienvidlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Informācijas par Poligonā „Cinīši” ievesto atkritumu apjomu (tonnās) 2009. – 2010. gadā apkopota tabulā.
	
	Plastmasas atkritumi (izņemot iepakojumu)
	Plastmasu virsmas apstrādes un formēšanas atkritumi
	Papīrs un kartons
	Plastmasa
	Jauktais iepakojums
	No nederīgām iekārtām izņemti citi komponenti, kuri neatbilst 160215 klasei
	Betona, ķieģeļu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei
	Augsne un akmeņi, kas neatbilst 170503 klasei
	Atkritumi no sietiem
	Atkritumi no smilšu uztvērējiem
	Nešķiroti sadzīves atkritumi
	Ielu tīrīšanas atkritumi
	KOPĀ

	2009. gads

	Pieņemts apglabāšanai
	3,84
	0
	4,42
	1,02
	12,22
	18,8
	646,44
	132,4
	146,5
	191,3
	43746,01
	0
	44903,01

	Apglabāts
	3,84
	0
	0
	0
	0
	18,8
	646,44
	132,4
	146,5
	191,3
	43522,18
	0
	44661,52

	Nodots pārstrādei
	0
	0
	4,42
	1,1
	12,22
	0
	0
	0
	0
	0
	223,831
	0
	241,57

	2010. gads

	Pieņemts apglabāšanai
	8,64
	13,42
	0,78
	1,36
	13,02
	5,84
	164,7
	137,9
	132,1
	289
	44014,2
	553,8
	45334,74

	Apglabāts
	8,64
	13,42
	0
	0
	13,02
	5,84
	164,7
	137,9
	132,1
	289
	43775,53
	553,8
	45093,93

	Nodots pārstrādei
	0
	0
	0,78
	1,36
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	238,672
	0
	240,81


Kā redzams, tad kopējais faktiskais poligonā pieņemtais atkritumu apjoms 2009. un 2010. gadā ir attiecīgi 44,9 un 45,3 tūkstoši tonnu. Aplūkojot poligonā pieņemtā atkritumu apjoma izmaiņu tendences redzams, ka 2010. gadā ir vērojams pieaugums 0,9% apmērā, t.sk. sadzīves un tiem pielīdzināmo atkritumu apjoma pieaugums 0,6% apmērā. Šī tendence ir atbilstoša pieņēmumam, ka atkritumu apjoma izmaiņas ir proporcionālas IKP izmaiņām.

Vērtējot atkritumu plūsmu no atkritumu izcelsmes viedokļa redzams, ka 2010. gadā sadzīves un tiem pielīdzināmo atkritumu īpatsvars kopējā atkritumu plūsmā ir 44 038 tonnas, jeb 97,14%, pārējie atkritumi, kas galvenokārt ir dažādi inerti atkritumi sastāda    1 296,74 tonnas, jeb 2,86%. 

1.3.2. Poligona infrastruktūras raksturojums
Šobrīd poligonā esošās būves un iekārtas ir paredzētas atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšanai un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanai, Galvenie infrastruktūras elementi ir:

· atkritumu pieņemšanas zona, kas ietver – svarus un svaru darbības reģistrācijas sistēmu, administratīvo ēku, kurā atrodas sarga – operatora un administrācijas telpas, šķiroto atkritumu savākšanas laukumu iedzīvotājiem ar asfaltbetona segumu ~ 1400m2 platībā, lielgabarīta atkritumu īslaicīgās uzglabāšanas laukumu ~ 500 m2 platībā pievedceļu un autostāvvietas;

· atkritumu apstrādes zona, kas ietver – kompostēšanas laukumu ~ 1000m2 platībā un šķirošanas laukumu ~ 1000 m2 platībā. Kompostēšanas laukums pašlaik netiek pilnībā izmantots, jo reģionā nenotiek bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītā vākšana, un poligonā šobrīd nav tehnoloģisko iekārtu bioloģiski noārdāmo atkritumu atdalīšanai no nešķirotiem atkritumiem. Arī šķirošanas laukums tiek izmantots daļēji, jo atkritumu šķirošana tiek veikta tikai atsevišķiem atkritumu veidiem (piemēram, lielgabarīta atkritumiem) nelielos apjomos izmantojot roku darbu.  
· atkritumu apglabāšanas zona – zonā atrodas atkritumu krātuve ar platību 6,8 ha vaļņu asīs un aprēķināto ietilpību 530 tūkstoši tonnu, kas pie pašreizējiem atkritumu apjomiem nodrošina atkritumu apglabāšanas iespējas laika posmā līdz 2019. gadam.

· Infiltrāta apsaimniekošanas zona – ietver infrastruktūru, kas nepieciešama infiltrāta savākšanai un attīrīšanai – sūkņu stacijas, cauruļvadus, uzkrāšanas baseinu un reversās osmozes tipa infiltrāta attīrīšanas iekārtas, kuru jauda ir 2,6 m3/h. Infiltrāta attīrīšanas iekārtu jauda bija pietiekama tikai poligona darbības pirmajos gados, šobrīd, pieaugot apglabātajam atkritumu apjomam, palielinās gan attīrāma infiltrāta apjoms, gan piesārņojuma koncentrācija, līdz ar to nepieciešama jaudas palielināšana. Kā pagaidu risinājums infiltrāta attīrīšanai pilnā apjomā tiek izmantotas papildus attīrīšanas iekārtas, kas tiek nomātas.
· Infrastruktūras zona – ietver slēgtu tehnikas novietni un tehnikas laukumu, pārsegšanai paredzētās grunts uzkrāšanas laukumu un mazgāšanas laukumu.
1.4. Ietekmes uz vidi novērtējums
Ietekmes uz vidi novērtējums paredzētajām darbībām nav nepieciešams. 
1.5. Standarta specifikācijas
Poligonā “Cinīši” jaunbūvējamie infrastruktūras objekti projektējami, izbūvējami un nododami ekspluatācijā atbilstoši saskaņotajiem Eiropas standartiem, jomās, kur tādi noteikti, kā arī visiem LR spēkā esošajiem standartiem un normatīvo aktu prasībām. Gadījumos, kur nav noteikti saskaņoti Eiropas standarti vai LR standarti, izmantojami attiecīgi analogi standarti, kas ir spēkā citās ES dalībvalstīs. Gadījumos, kad projekta izstrādē vai pie iekārtu vai materiālu atlases ir jāņem vērā saistošās veselības un darba drošības likumdošanas normas, izmantojamajām iekārtām un materiāliem ir jāatbilst attiecīgajā jomā spēkā esošajai likumdošanai. Specifikācija ir sagatavota atbilstoši iepriekšminēto normatīvu prasībām.

Ja Uzņēmējs piedāvā izmantot iekārtas vai materiālus, kas atbilst citiem, šeit neminētiem standartiem, šiem standartiem ir jābūt līdzvērtīgiem vai augstākiem par šajā dokumentā noteiktajiem standartiem, un Uzņēmējam pirms būvniecības uzsākšanas jāsniedz izsmeļoša informācija par atšķirībām starp minētajiem standartu veidiem. Pasūtītājs patur tiesības akceptēt vai noraidīt iekārtas un materiālus, kas izgatavotas atbilstoši standartiem, kurus Pasūtītājs, pēc saviem ieskatiem, nav akceptējis kā adekvātus.

Visiem šī līguma ietvaros paredzētajiem Darbiem, nepieciešamajām iekārtām un materiāliem jāatbilst tehnisko specifikāciju prasībām un standartu prasībām, kas norādīti šajā dokumentā. Saskaņā ar šo specifikāciju, nav pieļaujama nekāda diskriminācija pret iekārtām un materiāliem, kas izgatavotas ES dalībvalstīs, ja vien tiek nodrošināta līdzvērtīga kvalitāte un atbilstība paredzētajam mērķim.

1.6. Atbilstība standartiem
Piegādātajām iekārtām un aprīkojumam jābūt ar visaugstāko kvalitāti un tām jānodrošina visaugstākā montāžas kvalitāte atbilstoši labākai izpildāmo darbu praksei. Projektēšanas darbiem, būvniecībai, montāžai, materiāliem utt. jāatbilst sekojošu standartu un normatīvu prasībām, kas sakārtoti prioritārā secībā:

· saskaņotie Eiropas standarti (normas – EN);

· Latvijas Republikas standarti (LVS) un/vai Latvijas būvnormatīvi (LBN);

· starptautiskie standarti un/vai citas ES dalībvalsts standarti, kuri, kā minimums, atbilst šeit norādītajiem;

· kvalitātes vadības sistēma sertificēta atbilstoši ISO 9001 vai ekvivalentam;

· visi pārējie ar likumu noteiktie normatīvi un standarti, kas attiecas uz Līgumu, un ir spēkā konkursa izsludināšanas laikā.

2. Darbu apjoms
2.1. Projektēšanas vispārīgie noteikumi

2.1.1. Uzņēmējam Līguma ietvaros jāizstrādā tehniskais projekts atkritumu priekšapstrādes un šķirošanas kompleksam, poligona gāzes savākšanas un utilizācijas sistēmai un infiltrāta attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanai poligonā „Cinīši” saskaņā ar konceptuālajiem rasējumiem pielikumā B un ņemot vērā LR Atkritumu apsaimniekošanas likumu, kā arī uz tā pamata izdotos un citus saistošos Ministru kabineta noteikumus. 

2.1.2. Uzņēmējs ir atbildīgs par plānošanas un arhitektūras uzdevumu un visu tehnisko noteikumu saņemšanu, kas nepieciešami būvprojektu izstrādei.
2.1.3. Uzņēmēja pienākumos ietilpst pirmsprojekta izpēte, t.sk. būvniecības vietas un tai piegulošās teritorijas apsekošana, lai veiktu tās novērtējumu. Uzņēmējs pilnībā uzņemas atbildību un risku par visu būvprojekta izstrādei un būvdarbu veikšanai nepieciešamās izpētes darbu veikšanu un informācijas iegūšanu. 
2.1.4. Uzņēmējam jāveic inženierģeoloģiskā un topogrāfiskā izpēte Līguma būves būvprojekta izstrādei. Izpēte veicama atbilstoši LBN 005-99 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” (MK noteikumi 2000. gada 2. maija noteikumi nr. 168) prasībām. Pirms Līguma noslēgšanās, Uzņēmējam jāveic Līguma ietvaros izbūvētās būves gala topogrāfiskā uzmērīšana un tās rezultāti jāiesniedz Pasūtītājam papīra un elektroniskā (CD) versijā. 
2.1.5. Uzņēmējam jāveic jebkuri citi izpētes darbi, ja Uzņēmējs uzskata, ka kvalitatīvai darbu veikšanai esošā informācija ir nepietiekama. Jebkuru papildus izpēti Uzņēmējs veic par saviem līdzekļiem.
2.1.6. Uzņēmējam jānodrošina kompetenti būvprojekta vadītājs un projektētāji, kuriem ir atbilstoša kvalifikācija un pieredze līdzīga rakstura objektos.
2.1.7. Būvprojektam jāatbilst pierādītai, mūsdienīgai praksei un augstākajiem standartiem, kas pieejami konkursa laikā, kā arī LR pastāvošo normatīvo aktu prasībām. 
2.1.8. Uzņēmējam jāievēro visas līguma noteikumu prasības attiecībā uz būvprojektu. 
2.1.9. Visi būvprojekta rasējumi un paskaidrojuma raksti noformējami atbilstoši LBN 202 – 01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām.
2.1.10. Pēc būvprojekta izstrādes Uzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo saskaņojumu saņemšanu no kompetentajām iestādēm, kas izsniegušas tehniskos noteikumus projektēšanai un, kur saskaņojuma prasības noteiktas plānošanas un arhitektūras uzdevumā. Uzņēmējam jāsaņem atzinumi par būvprojektu, ja izsniegtajos tehniskajos noteikums noteiktas prasības par atzinuma par būvprojektu saņemšanas nepieciešamību. Tāpat Uzņēmējs ir atbildīgs par būvprojekta saskaņojumu saņemšanu no Pasūtītāja un Inženiera. 
2.1.11. Uzņēmējs ir atbildīgs par būvprojekta ekspertīzes veikšanu. Ekspertīzes veicējs iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Inženieri. Pēc visu nepieciešamo saskaņojumu un pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanas Uzņēmējs ir atbildīgs par būvprojekta akcepta saņemšanu no būvvaldes.
2.1.12. Būvprojekts jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam trīs eksemplāros papīra formātā un vienā eksemplārā elektroniski CD formātā apstiprinātā CAD formātā (Auto CAD© vai Micro Station©).
2.1.13. Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam visi nepieciešamie Uzņēmēja dokumenti, saskaņā ar LR būvnormatīviem, būvatļaujas saņemšanai. 
2.1.14. Šīs sadaļas 2.1.1.-2.1.13.punktos minētās prasības Uzņēmējam jāizpilda trīs kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, pretējā gadījumā Līgums tiks lauzts, kā arī tiks piemērots līgumsods 5000,00 LVL (pieci tūkstoši lati, 00 santīmi) apmērā.

2.1.15. Uzņēmējam jāņem vērā, ka Līguma izpildē tiks piesaistīts Inženieris, saskaņā ar FIDIC līgumu noteikumiem (turpmāk - Inženieris). Inženieris veiks arī būvuzraudzību saskaņā ar LR būvnormatīviem. 

2.2. Būvdarbu vispārīgie noteikumi

Uzņēmējam jāveic būvdarbi saskaņā ar akceptēto Uzņēmēja sagatavoto tehnisko projektu un ņemot vērā LR Atkritumu apsaimniekošanas likumu, kā arī uz tā pamata izdotos un citus saistošos Ministru kabineta noteikumus, un 01.09.2009. Ministru kabineta noteikumus Nr. 985 "Noteikumi par atkritumu savākšanas, šķirošanas un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietām".

Uzņēmējam jāveic sekojošu elementu izbūve/ izveide: 

	1
	Atkritumu pieņemšanas un apstrādes zonas attīstība

	1.1.
	Lielgabarīta atkritumu īslaicīgās uzglabāšanas laukuma paplašināšana

	1.2.
	Priekšapstrādes iecirkņa izveide

	2
	Atkritumu apglabāšanas zonas attīstība

	2.1.
	Infiltrāta savākšanas un attīrīšanas sistēmas kapacitātes palielināšana (attīstība)

	2.2.
	Poligona gāzu savākšanas sistēmas izbūve 

	2.3.
	Gāzes sadedzināšanas lāpas izbūve

	2.4.
	Kompostēšanas laukuma paplašināšana

	3
	Infrastruktūras zonas attīstība

	3.1.
	Poligona tehnikas mazgātavas izveide

	3.2.
	Poligona iekšējo pievedceļu būvniecības II kārta

	3.3.
	Ugunsdzēsības un apsardzes prasībām atbilstoša kontūrceļa paplašināšana


Uzņēmēja pienākumos ietilpst visu nepieciešamo atļauju iegūšana būvdarbu veikšanai. Ņemot vērā, ka poligona darbība nevar tikt pārtraukta, būvniecības darbu uzsākšana un realizācijas secība Uzņēmējam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Visas Līguma izpildei un būves nodošanai ekspluatācijā nepieciešamās dokumentācijas, iesk. izpilddokumentācijas, sagatavošana, kā arī kompetento iestāžu apstiprinājuma saņemšana ir Uzņēmēja pienākums. 

Uzņēmējam jānodrošina būves nodošana ekspluatācijā un jāuzņemas garantijas saistības 24 mēnešu (divu gadu) laikā pēc būves nodošanas ekspluatācijā. 
2.3. Detalizētas prasības projektēšanai un būvdarbiem

2.3.1. Atkritumu pieņemšanas un apstrādes zonas attīstība
2.3.1.1. Lielgabarīta atkritumu īslaicīgās uzglabāšanas laukuma paplašināšana
Laukums jāprojektē un jābūvē saskaņā ar Latvijas autoceļu specifikāciju 2010 un Pasūtītāja norādītajām slodzēm, jāņem vērā, ka pa laukumu pārvietosies smagais autotransports. Jā minimums, jāparedz ceļa segums ar smilts drenējošo slāni, šķembu pamatni un 2 asfaltbetona kārtām (pamatnes un virskārtas). Laukumam jābūt norobežotam ar bortakmeņiem. Jāparedz lietus ūdens savākšanas sistēma, pievienojot to esošai sistēmai vai izbūvējot jaunu un paredz arī atbilstošas jaudas attīrīšanas iekārtas. Laukuma minimālā platība – 800 m2. 
2.3.1.2. Priekšapstrādes iecirkņa izveide
Angāru atkritumu priekšapstrādes un šķirošanas iekārtu izvietošanai nepieciešams izbūvēt vismaz 1800 m2, platībā, plāna izmērus noteikt atkarībā no priekšapstrādes un šķirošanas iekārtu konfigurācijas. Angāra augstums minimāli 7 m no grīdas līdz zemākajai pārseguma konstrukcijai, precīzs angāra augstums nosakāms atkarībā no uzstādāmajām atkritumu šķirošanas iekārtām. Angāra grīdu veido kā monolītā betona segumu, grīdai ir jābūt ar ķīmiski noturīgu hidrotehniskā betona segumu. Filtrācijas koeficients nav lielāks par 10-9 m/s.

Seguma nestspējai jābūt ne mazākai kā 60 t transportlīdzekļu slodzes noturībai. Visas teritorijas (tai skaitā angāra grīdas segumam) betona nodilumam (4 cm) ir jābūt tādam, kurš nodrošina ne mazāku kā 12 gadu ekspluatācijas periodu.
Angāru veidot kā metāla karkasa būvi apšūtu ar profilēto skārdu. Vārtu skaitu paredzēt atbilstoši priekšapstrādes un šķirošanas iekārtu konfigurācijai, lai nodrošinātu ērtu transporta piekļuvi iekraušanas izkraušanas un apkalpes zonām angāra iekšpusē. Visus vārtus aprīkot ar automātisko atvēršanas – aizvēršanas sistēmu. Angāra sānos paredzēt risinājumus dienas gaismas piekļuvei. Atkritumu izkraušanas zonā un citās zonās, kur tas ir nepieciešams, izveidot atbalsta dz/b sienu 3 m augstumā, kas nepieciešama, lai novērstu angāra sienu bojājumus veicot atkritumu izkraušanu vai transportēšanu.

Pie angāra jāizveido laukums, ar asfaltbetona segumu vismaz 2500 m2 apmērā. Laukums jāprojektē un jābūvē saskaņā ar Latvijas autoceļu specifikāciju 2010 un Pasūtītāja norādītajām slodzēm, jāņem vērā, ka pa laukumu pārvietosies smagais autotransports. Jā minimums, jāparedz ceļa segums ar smilts drenējošo slāni, šķembu pamatni un 2 asfaltbetona kārtām (pamatnes un virskārtas). Laukumam jābūt norobežotam ar bortakmeņiem. Jāparedz lietus ūdens savākšanas sistēma, pievienojot to esošai sistēmai vai izbūvējot jaunu un paredz arī atbilstošas jaudas attīrīšanas iekārtas. 
2.3.1.3. Inženierkomunikācijas

Lietus ūdens kanalizācija – paredzēt lietus ūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu no angāra jumta un piebrauktuvēm, priekšapstrādes kompleksa teritorijas, lietus ūdeņus novadīt poligona lietus kanalizācijas tīklā. Nepieciešamības gadījumā pārvērtēt esošās sistēmas kapacitāti un nodrošināt jaunus nepieciešamos elementus (cauruļvadus, attīrīšanas iekārtas u.tml) sistēmas kvalitatīvai un efektīvai funkcionēšanai. 
Ražošanas notekūdeņu kanalizācija – paredzēt ūdeņu, kas rodas atkritumu apstrādes procesā – infiltrāts no mitriem atkritumiem, mazgāšanas ūdeņi, savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu poligona saimnieciskās kanalizācijas sistēmā. Nepieciešamības gadījumā pārvērtēt esošās sistēmas kapacitāti un nodrošināt jaunus nepieciešamos elementus (cauruļvadus, attīrīšanas iekārtas u.tml) sistēmas kvalitatīvai un efektīvai funkcionēšanai.
Ūdensapgāde – angārā nodrošināt ūdensapgādi, izvietojot divas ūdens ņemšanas vietas pretējās angāra pusēs.

Elektroapgāde – nodrošināt elektroapgādi atkritumu priekšapstrādes un šķirošanas iekārtām, rozetes (230V un 380V, saskaņā ar projektu), angāra iekštelpu apgaismojumu un ārējo apgaismojumu izvietojot apgaismes prožektorus virs vārtiem. Nepieciešamā elektroapgādes jauda nosakāma atbilstoši piedāvātajām atkritumu priekšapstrādes un šķirošanas iekārtām. Nepieciešams izveidot atbilstošas jaudas ārējas elektroapgādes pieslēgumu no transformatora apakšstacijas līdz atkritumu priekšapstrādes centram. 
2.3.1.4. Drošības sistēmas

Angāram paredzēt zibens aizsardzības sistēmu, signalizācijas un ugunsdrošības sistēmu – jāparedz dūmu detektoru un ugunsdzēšanas aparātu uzstādīšanu. Signalizācijas sistēmai un dūmu detektoriem jānodrošina trauksmes signāla nodošanu uz sarga telpu poligona administrācijas ēkā. 

Angāra un angāram pieguļošās teritorijas kontrolei izveidot videonovērošanas sistēmu, kurai jābūt savietotai ar esošo poligona videonovērošanas sistēmu. Uzstādāmo kameru skaits un konfigurācija jāsaskaņo ar pasūtītāju.

2.3.1.4. Labiekārtošana
Pēc būvniecības darbu veikšanas, visa degradētā virsma ir jāatjauno un jāapber ar 20 cm augsnes kārtu, kā arī jāapzaļumo izveidojot daudzgadīgu zālāju.

2.3.2. Atkritumu apglabāšanas zonas attīstība
2.3.2.1. Poligona gāzu savākšanas sistēmas un gāzes sadedzināšanas lāpas izbūve 

Izpildītājam jāparedz visas nepieciešamās infrastruktūras izveide, kas paredz maksimāli efektīvāko gāzes savākšanas sistēmas izveidi, kā rezultātā tiks samazināts CO2 izmešu apjoms apkārtējā vidē. 
Izveidojot poligona gāzes savākšanas un utilizācijas sistēmu, Izpildītājam jāvadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošo standartu un normu prasībām, kas reglamentē šo jomu, kā arī labākās pieejamās prakses piemēriem.
Poligona gāzes savākšanas un utilizācijas sistēmai, kā minimums, jāietver sekojošas komponentes:

· poligona gāzes savākšanas un kondensāta novadīšanas sistēma;
· atkritumu mitrināšanas sistēma;
· gāzes regulēšanas sistēma;
· gāzes sūknēšanas sistēma;
· gāzes utilizācijas sistēma (iekārta - lāpa).
Izpildītājam projektēšanas gaitā jāizstrādā pilns tehniskais un tehnoloģiskais projekts, kurā ir sniegti visi nepieciešamie aprēķini un pamatojumi, ņemot vērā labākās pieejamās prakses piemērus un efektīvākos gāzes savākšanas un utilizācijas risinājumus. Izstrādātais tehniskais un tehnoloģiskais projekts jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Inženieri.

Būvdarbu fāzē izpildītājam jāparedz arī visi nepieciešamie saistītie darbi, lai izveidotu pilnībā funkcionējošu un automatizētu sistēmu, t.sk. visi nepieciešamie zemes darbi, drenāžas materiāla izveide, cauruļvadu izbūves darbi, betonēšanas, metināšanas darbi, pievadceļu un apkalpes laukumu izveides darbi, elektriskie un mehāniskie darbi utt.
Gāzes savākšanas sistēma

Izpildītājam jāparedz izveidot gāzes savākšanas sistēmu no atkritumu krātuves teritorijas. Gāzes savākšanas cauruļu izvietojums jāparedz tā, lai maksimāli efektīvi savāktu poligonā radušos gāzi. Izpildītājam savā piedāvājumā jāparedz visi nepieciešamie materiāli, saistītie darbi un aprīkojums, lai pilnībā izveidotu gāzes savākšanas sistēmu. Vienlaicīgi ar gāzes savākšanas sistēmu, Izpildītājam jāparedz un jāizveido kondensāta novadīšanas sistēma atkritumu krātuvē. Izpildītājam jāparedz visi nepieciešamie materiāli, saistītie darbi un aprīkojums, lai pilnībā izveidotu kondensāta novadīšana sistēmu. 
Atkritumu mitrināšanas sistēma

Kā viena no komponentēm sekmīgai atkritumu gāzes veidošanās/ savākšanas sistēmas efektīvai darbībai ir atkritumu mitrināšanas sistēmas izveide. Izpildītājam jāparedz atkritumu mitrināšanas sistēmas izveide atkritumu krātuves teritorijā. Izpildītājam savā piedāvājumā jāparedz visi nepieciešamie materiāli, saistītie darbi un aprīkojums, lai pilnībā izveidotu atkritumu mitrināšanas sistēmu.
Gāzes regulēšanas sistēma

Gāzes regulēšanas iespēja jāparedz visai gāzes savākšanas sistēmai. Izpildītājam jāparedz iespēja, ka gāzes regulēšanas iespējas tiek nodrošinātas katram gāzes savācējzaram. Gāzes regulēšanas sistēmas staciju (stacijas) jāparedz pilnībā aprīkotu (-as). Tai/ tām jābūt konteinertipa izpildījumā. Regulēšanas stacijai (stacijām) jābūt apsildāmai, iezemētai aprīkotai ar visiem mērinstrumentiem (t.sk. plūsmas mērītājiem). Regulēšanas stacijas aprīkojumā drīkst paredzēt tikai augstvērtīgu materiālu izstrādājumus. Visiem metāla izstrādājumiem jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda. Izpildītājam savā piedāvājumā jāparedz visi nepieciešamie materiāli, saistītie darbi un aprīkojums, lai pilnībā izveidotu gāzes regulēšanas sistēmu.
Gāzes sūknēšanas sistēma

Gāzes sūknēšanas iespēja jāparedz visai gāzes savākšanas sistēmai. Gāzes sūknēšanas sistēmas staciju (stacijas) jāparedz pilnībā aprīkotu. Tai/tām jābūt konteinertipa izpildījumā. Regulēšanas stacijai (stacijām) jābūt apsildāmai, iezemētai aprīkotai ar visiem mērinstrumentiem (t.sk. plūsmas mērītājiem). Regulēšanas stacijas aprīkojumā drīkst paredzēt tikai augstvērtīgu materiālu izstrādājumus. Visiem metāla izstrādājumiem jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda. Gāzes sūknēšanas stacija (stacijas) jāaprīko ar atbilstošas jaudas sūkņiem, kas nodrošina atbilstošu vaakumu gāzes savācēj sistēmā. Izpildītājam savā piedāvājumā jāparedz visi nepieciešamie materiāli, saistītie darbi un aprīkojums, lai pilnībā izveidotu gāzes regulēšanas sistēmu. 
Gāzes utilizācijas sistēma (iekārta - lāpa)

Gāzes utilizācijas sistēma jāparedz visas savāktās gāzes utilizācijai. Gāzes utilizācijas sistēmas staciju (stacijas) jāparedz pilnībā aprīkotu. Tai/tām jābūt konteinertipa izpildījumā. Utilizācijas iekārtas aprīkojumā drīkst paredzēt tikai augstvērtīgu materiālu izstrādājumus. Minimālā iekārtās jauda tiek noteikta 100 Nm3/h. Izpildītājam savā piedāvājumā jāparedz visi nepieciešamie materiāli, saistītie darbi un aprīkojums, lai pilnībā izveidotu gāzes regulēšanas sistēmu. Iekārtai jāspēj darboties pie orientējošā metāna (CH4) sastāva ~50% (ar pieļaujamo svārstību diapazonu +/- 20%). 
Izpildītājam pēc gāzes savākšana sistēmas izveides jāparedz personāla apmācība (vismaz 40 h), kā arī jānodrošina sistēmas darbības garantija vismaz uz diviem gadiem. Izpildītājam jāparedz sistēmas ieregulēšana un palaišana. 

2.3.2.2. Infiltrāta attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana

Projekts paredz infiltrāta savākšanas un attīrīšanas kapacitātes palielināšanu no 2,6 m3/h līdz 6 m3/h . 

Uz doto brīdi sadzīves atkritumu poligonā “Cinīši” tiek veikta infiltrāta attīrīšana izmantojot reversās osmozes tipa attīrīšanas iekārtas. To jauda ir nepietiekama, lai spētu attīrīt poligona infiltrātu, t.sk. pieaugošās infiltrāta koncentrācijas dēļ nepieciešams veikt esošās infiltrāta savākšana un attīrīšanas sistēmas rekonstrukciju. Pretendentam savā piedāvājumā jāparedz esošās infiltrāta attīrīšanas sistēmas savietošanu ar jauno attīrīšanas sistēmu.

Infiltrāta ķīmiskās analīzes ir pamatā paredzēto attīrīšanas iekārtu projektēšanai, piegādei, uzstādīšanai un apmācībai. 


Nākošajā tabulā ir uzrādīti pamatkritēriji infiltrāta attīrīšanas iekārtu projektēšanai - sadzīves atkritumu poligona “Cinīši” orientējošais infiltrāta sastāvs galvenajām komponentēm (iespējamas svārstības +/- 25%):

	Galvenie infiltrāta sastāva parametri
	Mērvienība
	Lielums

	Elektrovadītspēja
	µS/см2
	30000

	pH
	mg/l
	8

	BDS7
	mg/l
	5000

	ChDS
	mg/l
	20000

	Nkop
	mg/l
	1000

	NH4-N
	mg/l
	900

	Pkop
	mg/l
	100

	Ba
	mg/l
	5

	Sr
	mg/l
	5

	SiO2 savienojumi
	mg/l
	150

	Cl
	mg/l
	1000

	Ca
	mg/l
	500

	SO4
	mg/l
	1000

	Infiltrāta temperatūras diapazons
	
	+2 OC.........+28 OC


Tabulā norādītie dati jāņem par pamatu, bet nav jāaprobežojas, lai izstrādātu visatbilstošāko risinājumu infiltrāta attīrīšanas iekārtām konkrētajam sadzīves atkritumu poligonam. Infiltrāta attīrīšanas pakāpei pilnībā jāatbilst LR MK noteikumu prasībām, kā arī A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumiem. Minimālā attīrīšanas pakāpe (pēc apjoma) tiek noteikta 80%.
Pretendentam jāpiegādā, kā minimums divu pakāpju reversās osmozes tipa attīrīšanas iekārtas, kas, kā minimums, sastāv no:

· Pieņemšanas kamera ~ 4 m3;

· Sērskābes uzglabāšanas tvertne ~ 10 m3;

· Krājrezervuārs attīrītajam ūdenim ~ 3 m3;

· Skalošanas sistēmas iekārtai
· uzglabāšanas tvertnes mazgāšanas līdzekļiem;

· Smilšu filtrs ar skalošanas sistēmu;

· Paralēlo sistēmu sveces tipa filtriem;

· Pirmās pakāpes attīrīšanas iekārtu moduļi – atvērto tipa kanālu moduļu membrānas;

· Otrās pakāpes attīrīšanas iekārtu moduļi – atvērto tipa kanālu moduļu membrānas;

· Lineārās plūsmas pastiprināšanas sūknis;

· Automātiskās vadības sistēma;

· Automātiska kontroles un uzraudzības sistēma;

· Elektroinstalācija;

· Nepieciešamie cauruļvadi un kabeļi;

· cits nepieciešamais aprīkojums;

· jāparedz brīvās vietas papildus moduļu uzstādīšanai nākotnē.
Paredzamās iekārtas darbības princips attēlots nākamajā shēmā:
[image: image3.png]



Standarti

Piegādājamajai iekārtai un tās komponentēm pilnībā jāatbilst LV vai ES standartiem. 

Pamata prasības 

Piegādājamajai attīrīšanas iekārtai pilnībā jānodrošina LR izvirzītās prasības (t.sk. A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā noteiktās) attiecībā uz attīrītā ūdens kvalitāti, kas tiks novadīts apkārtējās ūdens tilpnēs.

Svarīgākie aspekti, kuriem jāpievērš vērība projektējot un izgatavojot iekārtu tehnoloģijas ir sekojošas:

· stabila un droša ekspluatācija;
· ilgs ekspluatācijas laiks;
· zemas ekspluatācijas izmaksas;
· ekspluatācijas darba drošība;
· ērta uzraudzība;
· iekārtas pilnīga automatizācija;
· videi draudzīgs.
Vispārīgas prasības attiecībā uz tehnoloģiju un uzstādīšanu

Paredzētai infiltrāta attīrīšanas tehnoloģijai jāspēj darboties mainīgos apstākļos, t.i., iepriekš uzrādītās infiltrāta koncentrācijas var krasi atšķirties. Iekārtas projektēšanā jāņem vērā fakts, ka laika gaitā infiltrāta sastāvā var parādīties jauni ķīmiskie elementi, kā arī savstarpēji var mainīties to koncentrācijas. Attīrīšanas iekārtu tehnoloģijai un sistēmai jābūt projektētai tā, lai nākotnē varētu nodrošināt infiltrāta attīrīšanu, ņemot vērā iepriekšējos pieņēmumus. 

Attīrīšanas iekārtu tehnoloģijai un sistēmai jābūt projektētai tā, lai tā spētu normāli darboties visos gadalaikos, temperatūras diapazonā no -30 ° C līdz 30 ° C.

Attīrīšanas iekārtas produktivitāte
Infiltrāta attīrīšanas iekārtām jābūt ar minimālo nominālo jaudu - 6 m3/h. Tas nozīmē, ka visām iekārtas komponentēm jābūt projektētām uz iepriekšminēto jaudu. 

Automatizācija

Infiltrāta attīrīšanas iekārtām, jāspēj darboties pilnīgi automatizētā režīmā 24h diennaktī. 

Elektroapgāde

Pretendentam savā piedāvājumā jāparedz elektroapgādes pieslēgums un iekšējā elektroapgādes apsaiste (t.sk. ārējā kabeļlīnijas izveide no esošās transformatora apakšstacijas) infiltrāta attīrīšanas iekārtām. 

Zemējums 

Veicot attīrīšanas iekārtu uzstādīšanu, jāparedz arī to iezemēšana saskaņā ar spēkā esošajām normām un iekārtu ražotāju ieteikumiem.

Saistītā infrastruktūra

Pretendentam jāparedz visu esošo infiltrāta sūkņu staciju, pašteces cauruļvadu, spiedvadu un infiltrāta uzkrāšanas baseina pārbūve tā, lai tā tiktu salāgota ar Izpildītāja paredzēto un Pasūtītāja akceptēto infiltrāta attīrīšanas sistēmu. Nepieciešamības gadījumā jāizbūvē jauna infrastruktūra, lai nodrošinātu pilnvērtīgu attīrīšanas procesa un infiltrāta apsaimniekošanas procesa darbību.

Personāla apmācība

Pēc iekārtas uzstādīšanas Izpildītājam jānodrošina Pasūtītāja personāla apmācība, kā minimums 40 h ilgā laika periodā.
Instrukcijas 

Pēc iekārtu uzstādīšanas, ieregulēšanas, testēšanas un apmācības, Pasūtītājam jāiesniedz iekārtas un to elementu darbības apraksts un lietošanas instrukcijas ražotājvalsts oriģinālvalodā un latviešu valodā.

Izpildītāja izpilddokumentācija

Pēc iekārtu uzstādīšanas, ieregulēšanas, testēšanas un apmācības, Pasūtītājam jāiesniedz pilns komplekts ar izpilddokumentāciju saskaņā ar Būvuzraudzības norādījumiem.
Garantijas

Preču piegādātājam jānodrošina iekārtas darbības garantija 24 mēnešu ilgā periodā. Šajā laikā reakcijas laikam uz Pasūtītāja izsaukumu avārijas vai bojājumu gadījumā jābūt ne ilgākam kā 24 h no izsaukuma brīža. 

Lai nodrošinātu nepārtrauktu pozitīvu temperatūru attīrīšanas iekārtu telpā, ziemas periodā elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumā, Uzņēmējam jāpiegādā dīzeļģenerators. Nepieciešamā minimālā jauda 5 kW, spriegums 230V, degviela – dīzeļdegviela, starteris – elektriskais, svars <100 kg.
2.3.2.3. Kompostēšanas laukuma paplašināšana

Laukums jāprojektē un jābūvē saskaņā ar Latvijas autoceļu specifikāciju 2010 un Pasūtītāja norādītajām slodzēm, jāņem vērā, ka pa laukumu pārvietosies smagais autotransports. Kā minimums, jāparedz ceļa segums ar smilts drenējošo slāni, šķembu pamatni un 2 asfaltbetona kārtām (pamatnes un virskārtas). Laukumam jābūt norobežotam ar bortakmeņiem. Jāparedz lietus ūdens savākšanas sistēma, pievienojot to esošai sistēmai vai izbūvējot jaunu un paredz arī atbilstošas jaudas attīrīšanas iekārtas. Laukuma minimālā platība – 550 m2.
2.3.3. Infrastruktūras zonas attīstība
2.3.3.1. Poligona tehnikas mazgātavas izveide

Pie esošās garāžas ēkas jāparedz poligona tehnikas mazgātavas zonas izveide, kas jāaprīko ar augstspiediena mazgāšanas iekārtu. Iekārtai jānodrošina ūdens uzsildīšana, ūdens temperatūrai jābūt automātiski regulējamai. Iekārtai jābūt aprīkota ar mazgāšanas līdzekļa rezervuāru. Nominālais darba spiediens 200 bar, ražība 500 l/h.
2.3.3.2. Poligona iekšējo pievedceļu būvniecības II kārta

Atkritumu krātuves teritorijā jāparedz atkritumu transportēšanas ceļš ar laukumu atkritumu krātuves centrālajā daļā. Ceļš jāveido no dzelzsbetona plātnēm (orientējošais izmērs 2x6 m) uz šķembu pamatnes. Ceļš jāizveido uz noglabātajiem atkritumiem, līdz ar to ir jāveic nepieciešami mērījumi un aprēķini, lai noteiktu ceļa konstrukciju, kas nepieciešama smagā autotransporta kustībai pa šo ceļu. Minimālais ceļa platums 6m, minimālā platība – 2500 m2.
2.3.3.3. Ugunsdzēsības un apsardzes prasībām atbilstoša kontūrceļa paplašināšana

Jāveic esošā kontūrceļa paplašināšana, lai nodrošinātu smaga autotransporta piekļūšanu atkritumu noglabāšanas zonai. Ceļa iesegums – šķembas uz drenējošas smilts slāņa. Minimālais ceļa platums – 3,5m. 
2.4. Prasības atkritumu priekšapstrādes centra un saistīto tehnoloģisko iekārtu piegādēm

Atkritumu pirmapstrādes kompleksam ir jābūt pilnībā funkcionālam kompleksam, kurā uzstādītās iekārtas veic jaukto atkritumu primāro sadalīšanu to tālākai apstrādei, kā arī nodrošina mehāniski manuālā veidā pārstrādei derīgo atkritumu sašķirošanu un sagatavošanu tālākai pārvietošanai. Izmantojot iekļautās paredzētās iekārtas, pirmapstrādes kompleksam jānodrošina ienākošo atkritumu un sagatavoto frakciju pārvietošanu kompleksa teritorijā.

Nešķirotu atkritumu pirmapstrādes kompleksa „Cinīši” darbības shēma:
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Apzīmējumi:
1. Kompleksā ienākošo atkritumu daudzums 45 000t/gadā;

2. Mobilā atkritumu pārdales iekārta;

3. Mobilā atkritumu smalcināšanas iekārta, kura pie nepieciešamības tiek pārvietota ar mobilo konteineru pārvietošanas iekārtu primāri atšķiroto materiālu smalcināšanai;

4. Lielgabarīta koksne, kā piemēram, palikņi, brīvkonstrukcijas, kabeļu spoles u.t.l. priekšmeti, ar kopējo daudzumu sastāvā līdz 4%;

5. Visu veidu un izmēru riepas ar metāla karkasiem, ar kopējo daudzumu sastāvā līdz 5%;

6. Lielgabarīta kompozītpriekšmeti, kā piemēram, mīkstās mēbeles/gultu matrači, ēku siltināšanas bloki/sendviči u.t.l. priekšmeti, ar kopējo daudzumu sastāvā līdz 3%;

7. Cietie gabarītieži, kā piemēram naturālie akmeņi, ķieģeļi, dzelzsbetona konstrukciju fragmenti u.t.l. priekšmeti, ar kopējo daudzumu sastāvā līdz 5%, kuri nav paredzēti tālākai pārstrādei;

8. Mazaktīvie bioloģiskie atkritumi, kā piemēram koku lapas, zari, krūmi, lauksaimniecības kultūraugi, dūņas, zāle u.t.l. materiāli, ar kopējo daudzumu sastāvā līdz 5%;

9. Stacionāra sijāšanas iekārta;

10. Melnais metāls, ar kopējo daudzumu sastāvā līdz 3%, kurš tiek uzkrāts mazgabarīta konteineros, kuri tiek pārvietoti ar mobilo konteineru pārvietošanas iekārtu;

11. Aktīvie bioloģiskie atkritumi ar citu atkritumu sastāvdaļu šķembām un sīkķermeņiem, ar kopējo daudzumu sastāvā līdz 40%, kuri tiek uzkrāti lielgabarīta konteinerā, kurš tiek pārvietots ar mobilo konteineru pārvietošanas iekārtu;

12. Lielgabarīta konteiners ar uzkrāto sasmalcinātās koksnes frakciju, kuras maksimālais sastāvdaļas garākās šķautnes izmērs nepārsniedz 300mm, un tiek pārvietots ar mobilo konteineru pārvietošanas iekārtu;

13. Lielgabarīta konteiners ar uzkrātu sasmalcināto riepu frakciju, kuras maksimālais sastāvdaļas garākās šķautnes izmērs ir 500mm, un tiek pārvietots ar mobilo konteineru pārvietošanas iekārtu;

14. Lielgabarīta konteiners ar uzkrātu sasmalcināto lielgabarīta kompozītpriekšmetu frakciju, kuras maksimālais sastāvdaļas garākās šķautnes izmērs nepārsniedz 300mm, un tiek pārvietots ar mobilo konteineru pārvietošanas iekārtu;

15. Lielgabarīta konteiners ar uzkrātu sasmalcināto mazaktīvo bioloģisko atkritumu frakciju, kuras maksimālais sastāvdaļas garākās šķautnes izmērs nepārsniedz 300mm, un tiek pārvietots ar mobilo konteineru pārvietošanas iekārtu;

16. Stacionāra mehāniski manuālā šķirošanas iekārta 6 darba vietām;

17. Augstas kvalitātes sekundārie energoresursi, kuru kvalitāte atbilst sekojošām prasībām:

	Saturošie elementi
	Vienības
	Daudzums

	Mitrums
	M. - %
	<20

	Pelnu saturs
	M. - %
	<15

	Sērs

Hlors

Fluors

Broms

Jods
	M. - %

M. - %

M. - %

M. - %

M. - %
	<0,7

<0,8

<0,5

<0,25

<0,25

	Dzīvsudrabs

Kadmijs

Tallijs
	mg/kg

mg/kg

mg/kg
	<1,5

<9

<2
	Kopā max

<10

mg/kg

	Antimoks

Arsēns

Hroms

Kobalts

Varš

Svins

Mangāns

Niķelis

Alva

Vandālijs
	mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg
	<150

<20

<150

<20

<500

<200

<150

<70

<50

<100
	Kopā max

<800

mg/kg


18. PET tara;

19. Dažāda veida un izcelsmes stikls, kurš tiek uzkrāts lielgabarīta konteinerā, kuru pārvieto ar mobilo konteineru pārvietošanas iekārtu;

20. Krāsainais metāls, kurš tiek uzkrāts lielgabarīta konteinerā, kuru pārvieto ar mobilo konteineru pārvietošanas iekārtu;

21. Lielgabarīta konteiners ar uzkrātām atlikušajām neatšķirotajām atkritumu sastāvdaļām, kuras paredzētas noglabāšanai atkritumu poligona šūnā, un kurš tiek pārvietots ar mobilo konteineru pārvietošanas iekārtu;

22. Atkritumu ķīpu – horizontālā kanālprese;

23. Ķīpās sapresēti sekundārie energoresursi, kuras tiek pārvietotas ar mobilo atkritumu pārdales iekārtu;

24. Ķīpās sapresēta PET tara, kuras tiek pārvietotas ar mobilo atkritumu pārdales iekārtu.

Uz piegādātajām iekārtām un aprīkojuma (t.sk. reversās osmozes iekārtas un biogāzes stacijām) jāizvieto Eiropas Savienības un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda logo un uzraksti par to, ka iekārtas iegādi līdzfinansē Eiropas Savienība. Tekstam un vizuālajam noformējumam jāatbilst Vides ministrijas vadlīnijām informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai ES fondu projektos. Gala variants ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Piedāvājumā jāiekļauj ražotāja standarta pilna piedāvāto iekārtu tehniskā specifikācija latviešu valodā, apliecinājuma veidā, no konkrētās iekārtas ražotāja. 

Gatavojot piedāvājumu, ir jāņem vērā, ka piedāvātajām iekārtām jāatbilst LR Atkritumu apsaimniekošanas likuma, kā arī uz tā pamata izdoto un citu saistošo Ministru kabineta noteikumu prasībām.
Visām piegādātajām iekārtām jāspēj nodrošināt visu darba funkciju pilnvērtīga darbība ārējās atmosfēras gaisa temperatūras diapazonā no -25 līdz +35 pēc Celsija skalas, pie jebkuriem atmosfēriskajiem nokrišņiem.

2.4.1. Detalizētas prasības piegādājamām iekārtām 
Pirms katras iekārtas piegādes, tās darbības un tehnoloģijas aprakstus/ skices jāiesniedz saskaņošanai Pasūtītājam. Iekārtu pasūtījumu drīkst veikt tikai pēc Pasūtītāja akcepta saņemšanas. 

Atkritumu priekšapstrādes centra darbības nodrošināšanai ir jāpiegādā sekojošas tehnoloģiskās iekārtas:
	Nr.p.k.
	Piegādājamā iekārta/ tehnikas vienība
	Prasības

	1.
	3 gb. lielgabarīta atkritumu konteineri
	· Ietiepība, kā minimums, 35m3;

· Kopējais garums 6000mm;

· Izgatavoti saskaņā ar DIN 30722 standartu;

· Krāsoti RAL 6029

	2.
	3 gb. mazgabarīta atkritumu konteineri
	· Ietilpība 7m3;

· Kopējais platums, ne vairāk kā 2500mm;

· Kopējais garums, ne vairāk kā 4000mm;

· Izgatavoti saskaņā ar DIN 30722 standartu;

· Krāsoti RAL 6029.

	3.
	1 gb. mobilā atkritumu pārdales iekārta
	· Aprīkota ar iekšdedzes dīzeļdzinēju, kura jauda nepārsniedz 80Zs;

· Aprīkota ar pilnpiedziņas sistēmu;

· Operatora darba vieta aprīkota ar skaņas izolāciju un gaisa apsildes/atdzesēšanas sistēmām;

· Aprīkota ar darba gaismām;

· Celšanas jauda, kā minimums, 2500kg;

· Celšanas augstums, kā minimums, 6000mm;

· Celšanas ierīce aprīkota ar, kā minimums, 3m3 beramkravu kausu;

· Celšanas ierīce aprīkota ar ķīpu satvērēju, kura satveršanas diapazons, kā minimums, ir 400 līdz 1000mm.

	4.
	1 gb. mobilā atkritumu mehāniskā smalcināšanas iekārta
	· Iekārtai jābūt aprīkotai ar iekšdedzes dīzeļdzinēju, kura jauda, kā minimums, ir 300ZS;

· Iekārtas ražībai, strādājot ar jebkuru no projektā paredzētajiem materiāliem, jābūt, kā minimums, 30t/h;

· Iekārtas pilna masa, tai atrodoties pilnā tehniskajā kārtībā un darba gatavībā, nedrīkst pārsniegt 24 000kg;

· Iekārtai jābūt uzstādītai sasmalcinātās frakcijas transportierlentai, kuras izbēršanas augstums ir variabls, diapazonā no 2000 līdz 4000mm, mērot no pamatnes, uz kuras atrodas pati iekārta;

· Iekārtai jābūt aprīkotai ar metāla atdalīšanas ierīci;

· Iekārtai jābūt pārvietojamai ar mobilās konteineru pārvietošanas ierīci;

· Iekārtai jābūt aprīkotai ar distances vadības radiopulti;

· Iekārtas rotora/-u darba instrumentiem jābūt stiprinātiem ar skrūvju, vai citu ekvivalentu savienojošo priekšmetu palīdzību

	5.
	1 gb. stacionāra mehāniskā sijāšanas iekārta
	· Iekārtas ražībai, strādājot ar jauktiem sadzīves atkritumiem, jābūt, kā minimums, 30t/h;

· Iekārtai jāspēj atdalīt aktīvos bioloģiskos atkritumus ar citu atkritumu sastāvdaļu šķembām un smalksni, 95% apmērā no to klātbūtnes kopējā masā;

· Iekārtas atdalītās aktīvās bioloģiskās atkritumu frakcijas izmēram jābūt maināmam-iestādāmam no 0 līdz 80÷100mm;

· Iekārtai jābūt aprīkotai ar elektromotoru-iem, kuru kopējā jauda nedrīkst pārsniegt 20kW;

· Iekārtas vadībai jābūt novietotai kompleksa kopējā vadības kastē, kurai jāatrodas brīvi pārredzamā un pieejamā vietā.

	6.
	1 gb. stacionāra mehāniski manuāla šķirošanas iekārta 6 darba vietām
	· Iekārtai jābūt aprīkotai ar, kā minimums, 8000mm garu un 1000mm platu materiālu transportieri;

· Iekārtai jānodrošina netraucēta funkcionālā darbība visu paredzēto, pārstrādei derīgo, atkritumu frakciju atšķirošana iepriekš norādītajā kvalitātē un daudzumā;

· Iekārtai ir jābūt aprīkotai ar elektromotoriem, kuru kopējā jauda nedrīkst pārsniegt 40kW;

· Iekārtas vadībai jābūt novietotai kompleksa kopējā vadības kastē, kurai jāatrodas brīvi pārredzamā un pieejamā vietā.

	7.
	1 gb. atkritumu ķīpu-horizontālā kanālprese
	· Presei jānodrošina, kā minimums, 400kN presēšanas jauda;

· Presei jābūt aprīkotai ar perforatoru;

· Ķīpu kanāla platumam, kā minimums, jābūt 700mm, un augstumam, kā minimums, 800mm;

· Presei jābūt aprīkotai ar materiāla padeves transportieri, kurš nodrošina materiāla padevi no stacijas grīdas virsmas uz presēšanas kameru;

· Presei, kopā ar transportieri, maksimāli pieļaujamais enerģijas patēriņš nedrīkst pārsniegt 50kW.


2.4.2. Garantija un remontserviss

Minimālais garantijas laiks piegādātajām iekārtām ir 24 mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža, vai 2000 motorstundas atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visi nepieciešamie garantijas laika darbi. 
Piegādātājam visā garantijas periodā jāgarantē jebkuras rezerves daļas piegādi ne vēlāk kā 24 stundu laikā no defekta paziņošanas brīža.

Piegādātājam jāgarantē ierašanās uz jebkuru remontservisa izsaukumu 24 stundu laikā no izsaukuma pieteikšanas brīža.

Piegādātājam obligāti jābūt stacionāram vai mobilam servisam Latvijas teritorijā, kurā ir iespēja, pie nepieciešamības, veikt projektā paredzēto mobilo iekārtu remontu.

Piegādātājam jāsedz iekārtu garantijas periodā dīkstāves izdevumi 0,1% apmērā no pilnas produkta vērtības par katru nokavēto dienu, ja piegādātāja vainas dēļ, neatkarīgi no defekta izcelsmes cēloņa, dīkstāve pārsniedz vairāk kā 48 stundas no bojājuma pieteikšanas brīža.

Pēc iekārtu uzstādīšanas pasūtītājs veic iegūto izejvielu kvalitātes pārbaudi akreditētā laboratorijā. Ja saņemtās analīzes neatbilst iepriekšminētajiem standartiem, tad piegādātājam 1 mēneša laikā ir jānovērš nepilnības iekārtu darbībā. 

Ja dotajā laika periodā izejvielas kvalitāte, kas tiek apliecināta ar atkārtotām laboratorijas analīžu rezultātiem, prasībām neatbilst, Piegādātājs par saviem līdzekļiem demontē uzstādīto iekārtu, atgriež maksu par iekārtu piegādi pilnā apmērā un apmaksā līguma izpildes garantiju 5% apmērā no līgumcenas.

Piegādātajām iekārtām ir jābūt rūpnieciski izgatavotām un iepriekš neekspluatētām.

2.4.3. Piegādes termiņš


Iekārtas ir jāpiegādā 100 dienu laikā no Pasūtīja saskaņojuma saņemšanas konkrētām piegādājamām iekārtām.
2.4.4. Dokumenti

Piegādātājam jābūt ražotāja izsniegtam dokumentam, kurš apliecina, ka attiecīgais piegādātājs ir ražotāja sertificēts pārstāvis un tam ir tiesības pārdot, veikt garantijas servisu un remontu attiecīgā ražotāja produktiem Latvijas valsts teritorijā.

Piegādātāja tehniskajam personālam jābūt ražotāja izsniegtam apliecinājumam par tehnikas/iekārtas apkalpošanas/remonta apmācību kursu beigšanu.

Piegādātājam jānodod pasūtītāja rīcībā iekārtas lietošanas instrukcija un rezerves daļu katalogs latviešu valodā, divos eksemplāros.

Piegādātājam jānodrošina pircējs ar produkta tekošo veicamo tehnisko apkopju grafiku, kuras veic pircējs, latviešu valodā.

Piegādātājam iekārtu piegādes brīdī jāiesniedz pircējam garantijas remontservisa apkopju grafiku ar detalizētu veicamo darbu, kā arī nepieciešamo materiālu sarakstu, kuras veic piegādātājs, latviešu valodā, uzrādot veicamo pasākumu izcenojumus uz dokumentu iesniegšanas brīdi, kā arī piegādātāja apliecinājumu par garantiju remontservisa apkopju izcenojumu nesadārdzinājumu iekārtas garantijas periodā.

Piegādātājam jānodrošina 16 darba stundu apmācības pasūtītāja darbiniekiem par tehniskā aprīkojuma ekspluatāciju un apkalpošanu produkta piegādes un uzstādīšanas vietā, kuru norāda pasūtītājs 10 dienas pirms piegādes brīža.

2.4.5. Paraugdemonstrējumi 

Piegādātājam jāuzrāda ražotāja sagatavots un apstiprināts saraksts ar piedāvātajām iekārtām, kas darbojas Eiropā ar atkritumu morfoloģisko sastāvu, kurš neatšķiras vairāk kā 10% no nolikumā norādītā.

Piegādātājam par saviem līdzekļiem jānodrošina iespēja Pasūtītājam ierasties vismaz divos objektos, kur darbojas iekārtas, lai gūtu priekšstatu par to kvalitāti un spēju veikt Iepirkumā paredzēto darbu uzdevumu. 

2.5. Veicamās pārbaudes

Uzņēmējam veicamās kontroles un pārbaudes ietver visus ģeodēziskos mērījumus, hidrauliskās pārbaudes, materiālu u.c. pārbaudes, laboratorijas analīzes filtrējošajam un apzaļumošanas materiālam, t.i. visos tajos gadījumos, kad šie parametri nav norādīti materiālu deklarācijās. Uzņēmējam jāveic visas nepieciešamās pārbaudes, ko nosaka Būvuzraugs. Visas pārbaudes ir veicamas akreditētās laboratorijās, vai arī tās veic licencēta organizācija, ko iepriekš ir saskaņojis Būvuzraugs. 

2.5.1. Materiālu pārbaude
Materiālu pārbaudēm jānotiek saskaņā ar atbilstošo standartu, tehnisko noteikumu prasībām vai saskaņā ar jebkuru citu standartu, ko nosaka Pasūtītājs. 

Pasūtītājs var noraidīt piegādātāja materiālus, kuru nosacījumi vai piegādes noteikumi liecina par pazeminātu produkta uzticamību.

Kvalitātes sertifikāti visiem materiāliem, kur iespējams, jāiesniedz pirms materiālu izlietošanas vai uzstādīšanas. 

Būvniecības materiālu sertifikātiem, kurus to ražošanas valstī izsniegusi tās valsts Nacionālā Standartu asociācija, Pasūtītājs un/vai Būvuzraugs, kur nepieciešams, var pieprasīt pierādījumus par šiem materiāliem un piegādātājiem, ka šie materiāli tiešām ir tā sertificēti. Neskatoties uz šādu sertifikātu uzrādīšanu nekas nevar kavēt Pasūtītāju viņa neapstrīdamās tiesībās veikt neatkarīgas pārbaudes. Šādu pārbaužu veikšanai Pasūtītājam ir pilnas tiesības ņemt paraugus vai nu ražotāja fabrikā vai no kādas partijas šajā rūpnīcā un nodot tos pēc savas izvēles kādai atzītai tehnoloģiskai laboratorijai uz pārbaudi. Pasūtītājam ir tiesības pēc šādu pārbaužu rezultātiem noraidīt jebkurus materiālus, neskatoties uz to, ka ražotāja sertifikāti uzrāda, ka kvalitāte ir apmierinoša.

2.5.2. Zemes darbu pārbaude

Zemes darbu kvalitātes un apjoma pārbaudei ir pakļauti sekojoši darbi:

· laukuma līmeņošanas darbi, ieskaitot liekā materiāla aizvākšanu;

· pamatu rakšana;

· tranšeju rakšana un aizbēršana;

· ceļu un laukumu būve;

· drenu ieklāšana.

2.5.3. Spiedvadu pārbaude

Visi spiedvadu pārbaudei paredzētie manometri var būt vai nu standarta modeļi, ar apaļu ciparnīcu un minimālo diametru 300 mm, un rādījumiem ūdens staba metros, vai arī ar digitālu indikāciju un vismaz 0,1 m ūdens staba nolasāmību. Pirms jebkura manometra izmantošanas Uzņēmējam jāveic tā pārbaude kompetentā neatkarīgā iestādē, un jāsaņem, un pēc pieprasījuma jāuzrāda datēts atbilstības sertifikāts.

Pirms pārbaudes uzsākšanas jāpārbauda un jāaizver visi aizbīdņi un vārsti, un jāpiepilda ar ūdeni un jāatgaiso pārbaudāmā cauruļvada sekcija. Pēc piepildīšanas caurules 24 stundas ir jāiztur pie darba spiediena, tā sasniedzot pēc iespējas lielāku stabilitāti pirms pārbaudes uzsākšanas.

Spiediens cauruļvadā ir pakāpeniski jāpaaugstina, līdz pārbaudāmās sekcijas zemākajā daļā ir sasniegts paredzētais pārbaudes spiediens. Spiedienu uztur šajā līmenī vismaz vienu stundu, nepieciešamības gadījumā turpinot sūknēšanu. Pēc šī perioda beigām, izmantojot sūkņus, atjauno sākotnējo spiedienu un izmēra zudumus, ko nosaka, izlaižot ūdeni no cauruļvada līdz brīdim, kad tiek sasniegts tāds spiediena līmenis, kāds tas bija testa beigās. 

Pieļaujamais zudumu apjoms ir ne vairāk kā 2 L ūdens uz katriem nominālā diametra 100 mm/ uz 1 km caurules garumu/ uz katriem 10 m spiediena (aprēķinātais vidējais spiediens sekcijā)/uz katrām 24 stundām.

Uzņēmējs informē Būvuzraugu par savu nodomu veikt cauruļvadu sekcijas pārbaudi vismaz 1 darba dienu pirms plānotās pārbaudes. 

2.5.4. Pašteces cauruļvadu pārbaude 

Pašteces cauruļvadu, kas ievietoti atvērtā tranšejā, pārbaudi veic pēc tam, kad veikti visi nepieciešamie cauruļu savienojumi un pirms tiek uzsākta jebkāda iebetonēšana vai aizbēršana, izņemot tos betonēšanas vai aizbēršanas darbus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu cauruļvadu strukturālo stabilitāti pārbaudes laikā.

Cauruļvadi pārbaudāmi ar gaisu, ūdeni vai vizuāli pa posmiem, atkarībā no to izbūves kārtības, un saskaņā ar Būvuzrauga apstiprināto pārbaudes programmu. Papildus pārbaude tiek veikta pēc tam, kad ir pabeigta aizbēršana. Ja tiek atklātas bojātās caurules ar defektiem vai paaugstinātu porainību, tās ir jānomaina un jāatkārto pārbaude. 

2.6. Citas prasības

2.6.1. Lielformāta Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda projekta stendi un informācijas (piemiņas) plāksne
Uzņēmējam jāveic Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Lielformāta informācijas stenda izgatavošana, piegāde un uzstādīšana. Uzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo saskaņojumu saņemšanu, kas nepieciešami stendu uzstādīšanai. Stenda izgatavošanu un uzstādīšanu veikt atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijām informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai un publicitātes pasākumu plāna izstrādei Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto vides investīciju projektu finansējuma saņēmējiem 2007.-2013. gada finanšu plānošanas periodā. Stenda un plāksnes izvietojums, formāts un iekļaujamā informācija iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

2.6.1. Inženiera birojs

Uzņēmējam būvlaukumā savu biroja telpu tuvumā vai citā vietā, kas jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Inženieri, jānodrošina piemērots un aprīkots birojs Inženierim un viņa personālam. Inženiera birojs jāaprīko ar mēbelēm, jānodrošina visi inženierkomunikāciju pieslēgumi, t.sk. telefona sakari. Birojam jābūt iekārtotam atbilstoši LR standartiem un noteikumiem attiecībā uz atbilstošu darba telpu iekārtojumu, higiēnas prasībām. Uzņēmējs ir atbildīgs par visu izmaksu segšanu un nepieciešamo atļauju un/ vai saskaņojumu saņemšanu. Inženiera birojs un tā aprīkojums ir Uzņēmēja īpašums.

3. Iesniedzamie dokumenti
Līguma izpildes laikā Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam šādi dokumenti: 

· Līguma darbu programma;

· būvprojekta dokumenti;

· ar būvniecības darbiem saistītā dokumentācija, t.sk. būvniecības gaitā sagatavotie dokumenti;

· regulāri darbu progresa ziņojumi;

· ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas;

· un citi dokumenti pēc Pasūtītāja un/vai Inženiera pieprasījuma.

Neviens Pasūtītāja apstiprinājums kādam no iesniedzamajiem dokumentiem nekādā veidā nemazina Uzņēmēja pilnu atbildību par izstrādātajiem dokumentiem. Pasūtītāja apstiprinājums vai noraidījums kādam dokumentam neatbrīvo Uzņēmēju no viņa saistībām un atbildības izpildīt un pabeigt Darbus noteiktajā laikā, saskaņā ar pienākumiem, kas izriet no šī Līguma.

Uzņēmējam jārēķinās, ka Pasūtītājs Līgumā ietverto darbu inženiertehniskajai uzraudzībai piesaistīs Inženieri saskaņā ar FIDIC līgumu noteikumiem un iesniedzamo dokumentāciju izskatīs un saskaņos arī Inženieris. 

3.1. Līguma darbu programma

Ne vēlāk kā vienu kalendāro mēnesi pēc Līguma spēkā stāšanās Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam Līguma darbu programma jeb detalizēts laika grafiks. Tajā jāiekļauj visu Līgumā paredzēto darbu izpildes laiki un termiņi, laika grafika forma iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Inženieri.

Līguma darbu programmai jābalstās uz darbu programmu, kas iekļauta iepirkumu procedūras Uzņēmēja piedāvājumā. 

Līguma izpildes laikā Uzņēmējam jānodrošina regulāra (vismaz reizi mēnesī un vienmēr pēc attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma) Līguma darbu programmas aktualizācija saskaņā ar reālo Līgumā iekļauto darbu progresu. 

3.2. Būvprojekta dokumenti

Saskaņā ar saskaņoto Līguma darbu programmu, Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam būvvaldē akceptēts būvprojekts, kas kalpos kā bāze būvatļaujas saņemšanai un būvdarbu veikšanai Līguma ietvaros. Uzņēmējam akceptētais būvprojekts uzreiz pēc tā akceptēšanas jāiesniedz Pasūtītājam papīra formātā 3 eksemplāros, kā arī CD formātā apstiprinātā CAD formātā (Auto CAD© vai Micro Station©). Saskaņā ar 2.1.14.punktu, Uzņēmējam šajā punktā minētais jāizpilda trīs kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, pretējā gadījumā Līgums tiks lauzts, kā arī tiks piemērots līgumsods 5000,00 LVL (pieci tūkstoši lati, 00 santīmi) apmērā.
Būvprojekts jāsagatavo saskaņā ar konceptuālajiem rasējumiem pielikumā B. 

Būvprojekts Uzņēmējam jāsagatavo atbilstoši LR būvnormatīvu prasībām un jāsaskaņo ar institūcijām, kas noteiktas plānošanas un arhitektūras uzdevumā, kura, kā arī visu pārējo tehnisko noteikumu saņemšana projektēšanas uzsākšanai, ir Uzņēmēja pienākums. 

Rasējumiem apstiprināts šāds formāts:

· A1 – 841 x 594 mm;

· A2 – 594 x 420 mm;

· A3 – 297 x 420 mm;

· A4 – 210 x 297 mm.

Rasējumu mērogiem jābūt 1:2, 1:5, 1:10, 1:25 vai reizinājums ar 10 no šiem mērogiem. Rasējumu nosaukumiem jābūt skaidriem un jāapraksta darbi, kas ietverti rasējumos. Rasējumu numuri jādod nemainīgā un loģiskā secībā, par kuru principiāli jāvienojas ar Pasūtītāju jau iepriekš.

Uzņēmējam jāsagatavo un jāglabā rasējumu reģistrs, kurā norādīti visi rasējumi, kas gatavoti saistībā ar Līguma darbu objektiem. Visi būvprojekta rasējumi un paskaidrojuma raksti noformējami atbilstoši LBN 202 – 01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām. 

Rasējumu reģistrā jāparedz pilns rasējuma numurs, pārskatīšanas/ koriģēšanas atsauce, pārskatīšanas datumi un rasējuma pilns nosaukums. Jebkuri rasējumi, ko iesnieguši apakšuzņēmēji un /vai piegādātāji, jāreģistrē rasējumu reģistrā. Ja kāds rasējums tiek pārskatīts/koriģēts, reģistrs vienlaikus jākoriģē kā daļa no kvalitātes kontroles procedūras.

Aprēķini jāiesniedz A4 formātā, iesieti dokumentu mapē, ar skaidri uzrādītiem virsrakstiem. 

Līguma izpildes laikā Uzņēmējam jāievēro visi projektēšanas un būvniecības noteikumi un jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti un pieteikumi attiecīgajām valsts un pašvaldību iestādēm, saskaņā ar LR likumdošanas prasībām un Līguma noteikumiem. 

3.3. Ar būvniecības darbiem saistītā dokumentācija, t.sk. būvniecības gaitā sagatavotie dokumenti
Būvdarbu veikšanas laikā Uzņēmējam jāseko līdzi saskaņotajam būvprojektam un jāsagatavo nepieciešamie dokumenti, kas var būt nepieciešami Līgumā iekļauto darbu izpildei, piemēram, precizēti risinājumu priekšlikumi, izmaiņas u.tml. Ja tiek veiktas izmaiņas būvprojekta rasējumos, Uzņēmējam šīs izmaiņas vispirms jāsaskaņo ar pasūtītāju un kompetentajām iestādēm. Izmaiņas jāiesniedz Pasūtītājam papīra formātā 3 eksemplāros, kā arī CD formātā apstiprinātā CAD formātā (Auto CAD© vai Micro Station©). 

Būvdarbu veikšanas laikā Uzņēmējam jāsagatavo un LR likumdošanā noteiktajā kārtībā jāsaskaņo segto darbu akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti un jebkādi citi akti vai dokumenti, kas pierāda un pamato Uzņēmēja veiktos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Pēc Līgumā iekļauto darbu pabeigšanas, lai būvi pieņemtu ekspluatācijā, Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai būves izpilddokumentācija, saskaņā ar LR likumdošanas prasībām, kurai jāietver arī ekspluatācijas un apkopes instrukcijas visām uzstādītajām iekārtām, ja nepieciešams.

3.4. Regulāri darbu progresa ziņojumi
3.4.1. Iknedēļas progresa atskaites

Uzņēmējam Līguma izpildes laikā katras nedēļas pirmdienā līdz plkst. 12:00 jāiesniedz Pasūtītājam iknedēļas progresa atskaites, kurās norādīts iepriekšējās nedēļas reāli veiktais darbu apjoms, tekošajā nedēļā plānotais darbu apjoms un darbu plāns sekojošajai nedēļai. Jāsniedz pamatoti skaidrojumi par darbu izpildes nobīdēm no plāna, ja iepriekšējās nedēļas reālā darbu izpilde ir bijusi mazāka par plānoto. Iknedēļas progresa atskaitēs jānorāda arī problēmas, ja tādas ir radušās Līguma darbu izpildes laikā. Iknedēļas progresa atskaites forma jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

3.4.2. Ikmēneša progresa atskaites

Uzņēmējam Līguma izpildes laikā ir jāsagatavo detalizētas ikmēneša progresa atskaites par Līgumā ietverto darbu progresu atbilstoši izstrādātajai Līguma darbu programmai. 

Atskaite jābalsta uz iepriekšējā atskaišu periodā iesniegtās atskaites datiem un tajā jāsniedz detalizēta informācija par:

· Līgumā iekļauto darbu progresu gan tehniskā, gan finansiālā aspektā, salīdzinājumā ar plānoto laika grafiku;

· veiktajām pārbaudēm Līguma darbu objektos;

· Uzņēmēja darbaspēka, materiālu un tehnikas resursiem, kas izmantoti Līguma darbu izpildei;

· aktualizētu laika grafiku ar atzīmēm par reālo izpildi un detalizētiem paskaidrojumiem, ja ir konstatēta darbu kavēšanās, kā arī priekšlikumus situācijas risināšanai;

· aktualizētu Līguma naudas plūsmu un pārskatu par maksājuma pieprasījumiem;

· izmaiņām Līguma izpildes laikā; 

· problēmām, kas radušās, un to risinājumiem, kā arī informāciju par iespējamām problēmām, kas varētu rasties turpmākā Līguma izpildes gaitā, atskaite par iepriekšējā atskaišu periodā norādīto problēmu risinājumiem;

· fotogrāfijām ar Līgumā iekļauto darbu izpildes progresu;

· atskaitēm par audita rezultātiem.

Ikmēneša progresa atskaites forma jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

Atskaites jāiesniedz par katru Līguma izpildes mēnesi līdz nākamā mēneša 5.datumam. Atskaites jāiesniedz Pasūtītājam divos eksemplāros papīra formātā, kā arī elektroniski, tai skaitā elektroniski jāiesniedz arī fotogrāfijas. 

3.4.3. Līguma noslēguma ziņojums

Noslēdzot Līgumu, Uzņēmējam jāsagatavo Līguma noslēguma ziņojums un tas jāiesniedz Pasūtītājam divu kalendāro nedēļu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas apstiprinājuma izsniegšanas. Par ziņojuma formu un saturu Uzņēmējs vienojas ar Pasūtītāju, taču tam, kā minimums, jāsatur sekojoša informācija:

· Līgumā iekļauto darbu kopējā izpilde gan tehniskā, gan finansiālā aspektā;

· veiktās pārbaudes Līguma darbu objektos;

· Uzņēmēja darbaspēka, materiālu un tehnikas resursi, kas izmantoti Līguma darbu izpildei;

· Sākotnēji apstiprinātais un reālais Līguma darbu izpildes laika grafiks, norādot galvenos iemeslus darbu nobīdēm, ja tādas bijušas;

· galējā Līguma cena, salīdzinājumā ar sākotnēji noteikto, ar komentāriem par galvenajām izmaiņām tajā;

· pārskats par maksājuma pieprasījumiem;

· izmaiņām Līguma izpildes laikā; 

· problēmām, kas radušās, un to risinājumiem, kā arī informāciju par iespējamām problēmām, kas varētu rasties turpmākā Līguma izpildes gaitā, atskaite par iepriekšējā atskaišu periodā norādīto problēmu risinājumiem;

· fotogrāfijas ar Līgumā iekļauto darbu izpildes progresu.

Ziņojums jāiesniedz Pasūtītājam divos eksemplāros papīra formātā, kā arī elektroniski, tai skaitā elektroniski jāiesniedz arī fotogrāfijas. 

3.5. Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmata

Saskaņā ar Līguma noteikumu un šo tehnisko noteikumu prasībām, ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas uzmetumi Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Inženierim ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms paredzētā pārbaudes procesa uzsākšanas. Tās saturā pilnā apmērā jāparedz visas ekspluatācijas un apkopes procedūras un metodes, kuras tiek prasītas, ieteicamas un/vai nepieciešamas ekspluatācijai un apkopei visos objekta elementos.

Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas jāuzskata par šo tehnisko noteikumu sastāvdaļu.

4. Kvalitātes nodrošinājums

4.1. 
Kvalitātes garantijas / Kvalitātes kontroles programma 

Uzņēmējam ir jāizveido un jāievieš Kvalitātes garantijas un Kvalitātes kontroles programma, kurai jānodrošina visu Līguma ietvaros veicamo darbu kvalitāte un atbilstība Līgumam, dokumentu laicīgas iesniegšanas nodrošināšana. Programmas saturs un forma jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

Uzņēmējam ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās datuma ir jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai pilnībā sagatavota Kvalitātes garantijas un Kvalitātes kontroles programma, kas attiecas uz visām līguma sadaļām, ieskaitot arī visus darbus, ko veiks apakšuzņēmējs. Uzņēmējs ir atbildīgs par visas nepieciešamās informācijas iegūšanu no apakšuzņēmēja, kas saistīta ar Kvalitātes garantijas un Kvalitātes kontroles procedūrām, un šī informācija jāiestrādā Kvalitātes garantijas un Kvalitātes kontroles programmā. 

Saskaņā ar Līguma noteikumu prasībām un Latvijas likumdošanas noteikumiem par Darba drošību un veselības aizsardzību, Uzņēmējam ir jāsagatavo Darba drošības un veselības aizsardzības plāns, kurš kā pielikums jāpievieno Kvalitātes garantijas un Kvalitātes kontroles programmai. 

Uzņēmējam ir jāinformē Pasūtītājs par personu, kura veiks Kvalitātes garantijas uzrauga pienākumus un rakstiski jāapliecina, ka šī minētā persona savu pienākumu izpildē ir atbildīga Pasūtītāja priekšā. Pirms stāšanās minētajā amatā, Kvalitātes garantijas uzraugam rakstiski jāapliecina šīs saistības.

Uzņēmējam jāievieš, jādokumentē un jāuztur apstiprināta kvalitātes garantijas sistēma visa līguma ietvaros, kas attiecas gan uz Līgumu, gan tajā ietvertajiem būvdarbiem. Sistēma var būt balstīta uz EN 2900 (ISO 9001 Kvalitātes garantijas standartiem) standartu sistēmu vai līdzvērtīgu standarta sistēmu.

Kārtējais audits jāveic ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Atskaite par audita rezultātiem jāiekļauj Ikmēneša ziņojumā.

4.2. Auditēšanas tiesības un to pieejamība

4.2.1. Pieejamība

Vides ministrijai, Eiropas Komisijai, Pasūtītājam un Inženierim ir jābūt neierobežotām pieejas tiesībām visiem ar Līgumu saistītiem dokumentiem un kvalitātes garantijas dokumentācijai. Tas ietver neierobežotu pieeju izgatavotājiem, piegādātājiem, būvniecības procesiem un aprīkojumam.

Uzņēmējam jānodrošina nepieciešamās pārbaudes Līguma ietvaros veicamajiem darbiem saskaņā ar LR likumdošanu. 

4.3. Nodarbināto veselības un darba drošības prasības

4.3.1. Pamatprasības

Uzņēmējs ir atbildīgs par nodarbināto veselības un darba drošības pamatprasību nodrošināšanu Līguma darbu izpildei atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. 

Uzņēmējam ir jānosaka atbildīgais par veselības un darba drošības pamatprasību ievērošanu. 

Veselības un darba drošības pamatprasību ievērošanu kontrolēs Pasūtītājs un Inženieris. 

4.3.2. Dzīvojamās un darba telpas

Uzņēmēja nodrošinātās dzīvojamās un darba telpas darbiniekiem ir jāuztur tīrā un sakoptā stāvoklī. Telpas ir jāuztur darbam piemērotā stāvoklī, tai skaitā arī svaiga dzeramā ūdens piegāde, atkritumu grozi, tualetes, mazgāšanās telpas un duša ar ziepēm un žāvēšanas ierīcēm.

4.4. 
Vides aizsardzības prasības

Līguma izpildes gaitā Uzņēmējam jāievēro vides aizsardzības prasības atbilstoši Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes izsniegto tehnisko noteikumu prasībām. 

Uzņēmējam jānodrošina, lai netiktu pārsniegtas trokšņu emisiju pieļaujamās vērtības. Uzņēmējam jānodrošina atkritumu, kas radušies paredzēto būvdarbu laikā, savākšana un nodošana utilizācijai uzņēmumam, kas saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju. Veicot infiltrāta savākšanas sistēma pārbūves darbus, nepieļaut neattīrīta infiltrāta izplūšanu vidē. 

B pielikums: Konceptuālie rasējumi

[image: image2.emf]
C pielikums: Iepirkuma līguma projekts
Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” (LF-2) 
LĪGUMA VIENOŠANĀS

Līgums: „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (Nr.:<Līguma numurs>)

SIA „ Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija ”, reģ.Nr. 41503029988, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV – 5400, valdes locekļa Aivara Pudāna personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, 

un

<Uzņēmēja nosaukums>
, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Uzņēmējs), no otras puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklātā konkursa „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (identifikācijas Nr. SIA AADSO 2011/05KF) rezultātiem un Uzņēmēja Piedāvājumu par projektēšanu, būvdarbiem un tehnoloģisko iekārtu piegādi projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros saskaņā ar Līguma noteikumiem (turpmāk - Darbi),

vienojas: 

1. Līguma vienošanās vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Līguma noteikumos.
2. Šādi dokumenti to prioritātes secībā veido un ir daļa no Līguma:

a. šī Līguma vienošanās

b. Pieteikums dalībai konkursā
 un Piedāvājuma pielikums
,

c. Pielikumi:

<Iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi>,
d. Līguma Speciālie noteikumi un Speciālo noteikumu pielikumi:

· Līguma izpildes nodrošinājuma veidne (LF-A),

· Avansa garantijas veidne (LF-B),

· Ieturējuma naudas garantijas veidne (LF-C1) un (LF-C2),

e. Līguma Vispārīgie noteikumi

f. Skiču projekts
,

g. Tehniskā specifikācija
,

h. Aizpildītās Formas (Uzņēmēja Finanšu piedāvājums)
,

i. Uzņēmēja Tehniskais piedāvājums un atlases dokumenti.

Pielikumi ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie groza.

3. Ievērojot maksājumus, kurus Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem veiks Uzņēmējam, Uzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem izprojektēt, veikt un pabeigt Darbus un novērst visus defektus tajos.

4. Ievērojot Darbu projektēšanu, izpildi un pabeigšanu un visu defektu novēršanu tajos, Pasūtītājs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu.

Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

PVN <…>%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

Akceptētā Līguma summa, tajā skaitā PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati).

Rekvizīti maksājumu veikšanai Uzņēmējam: 

<rekvizīti maksājumu veikšanai>.
5. Šī Līguma vienošanās ir sastādīta divos identiskos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, otru – Uzņēmējs. 

6. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo Līguma vienošanos.

	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	SIA „ Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija ”

valdes loceklis 

Aivars Pudāns

	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums
	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums


C1 pielikums: Piedāvājuma pielikums

PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS

	Pozīcija
	Līguma noteikumu apakšpunkts
	Dati

	Pasūtītāja nosaukums un adrese
	1.1.2.2. & 1.3.
	SIA „ Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija ”, reģ.Nr. 41503029988, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV – 5400

	Uzņēmēja nosaukums un adrese
	1.1.2.3. & 1.3.
	<Uzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs>

	Inženiera nosaukums un adrese
	1.1.2.4. & 1.3.
	Inženieris tiks nominēts pirms Darbu uzsākšanas

	Darbu izpildes laiks
	1.1.3.3.
	21 kalendārais mēnesis

	Defektu paziņošanas periods
	1.1.3.7.
	24 kalendārie mēneši

	Elektroniskās sakaru sistēmas
	1.3.
	Fakss

	Piemērojamās tiesību normas
	1.4.
	Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti

	Valdošā valoda
	1.4.
	Latviešu

	Komunikācijas valoda
	1.4.
	Latviešu

	Darbu izpildes vietas pieejamības laiks
	2.1.
	No Darbu uzsākšanas datuma

	Līguma izpildes nodrošinājums
	4.2.
	10% apmērā no Akceptētās Līguma summas

	Termiņš paziņošanai par kļūdām Pasūtītāja prasībās un citiem Pasūtītāja prasību defektiem
	5.1.
	28 dienas no Darbu uzsākšanas datuma

	Normālās darba stundas
	6.5.
	No pirmdienas līdz piektdienai no plkst.08.30 -17.00

	Līgumsods par programmas neiesniegšanu
	8.3.
	100,00 LVL dienā

	Darbu izpildes nokavējuma līgumsods
	8.7.
	0,1% no Akceptētās Līguma summas par katru nokavēto dienu valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena 

	Maksimālā Darbu izpildes nokavējuma līgumsoda summa
	8.7.
	20% no Akceptētās Līguma summas 

	Kopējais avansa maksājums
	14.2.
	10% apmērā no Akceptētās Līguma summas 

	Maksājumu skaits un termiņi
	14.2.
	viens maksājums

	Avansa maksājuma atmaksas amortizācija
	14.2.(b)
	20%

	Ieturējuma procenti
	14.3.
	10%

	Ieturējuma naudas summas limits
	14.3.
	10% no Akceptētās Līguma summas 

	Iekārtas un Materiāli samaksa par kuriem tiek veikta, kad tie piegādāti Darbu izpildes vietā
	14.5. (c) (i)
	Metāla konstrukcijas,

mehāniskās un elektriskās iekārtas un aprīkojums

	Minimālā Starpmaksājuma apstiprinājuma aktā iekļaujamā summa
	14.6.
	50 000 lati vai 2% no Akceptētās Līguma summas – atkarībā, kura no divām summām ir liekāka 

	Līgumsods par samaksas nokavējumu
	14.8
	0,1% no nokavētā maksājuma summa par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 15% no Akceptētās līguma summas

	Maksājumu valūtas
	14.15.
	lati (LVL)

	Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas:
	18.5.


	

	apjoms (minimālais atbildības limits)


	
	10
% no Akceptētās līguma summas Darbu izpildes laikā līdz Darbu pieņemšanai,

5% no Akceptētās līguma summas Defektu paziņošanas perioda laikā

	Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas iesniegšanas termiņš
	
	14
 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas 


	Uzņēmējs:

	<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums


Līguma noteikumi ietver:

Vispārīgos noteikumus: Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” (Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas International Federation of Consulting Engineers Conditions of Contract for Plant and Design – Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor 2006.gada tulkojums), kuru kopijas var iegādāties Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Krišjāņa Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV 1012, e-pasts: lika@lika.lv vai www.fidic.org/bookshop un

Speciālos noteikumus, kas ietver Vispārīgo noteikumu labojumus un papildinājumus.

Ja līguma Vispārīgajos noteikumos lietotie izteicieni ir neskaidri, to saturs noskaidrojams ievērojot International Federation of Consulting Engineers Conditions of Contract for Plant and Design – Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor, kuru kopijas var iegādāties www.fidic.org/bookshop.
	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	SIA „ Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija ”

Valdes loceklis 

Aivars Pudāns 

	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums
	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums


	SPECIĀLIE NOTEIKUMI


	
	Vispārīgajos noteikumos terminu 

„Sākuma datums”
Aizstāt ar terminu 

„Darbu uzsākšanas datums”;
Vispārīgajos noteikumos atsauci uz 
20.6.apakšpunktu [Šķīrējtiesa] 

aizstāt ar atsauci uz 

20.6.apakšpunktu [Tiesa]


	1.1.

Definīcijas
	1.1.1.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„„Līgums” nozīmē Līguma vienošanos, Piedāvājuma vēstuli, šos Noteikumus, Pasūtītāja prasības, Formas, Uzņēmēja piedāvājumu un citus dokumentus (ja tādi ir), kas minēti Līguma vienošanās dokumentā.”



	
	1.1.1.3.apakšpunkta otro teikumu izteikt šādā redakcijā:

„„Ievērojot to, ka Līguma ietvaros Apstiprinājuma vēstule netiks izsniegta, termins „Apstiprinājuma vēstule” apzīmē Līguma vienošanos, un Apstiprinājuma vēstules izsniegšanas vai saņemšanas datums ir Līguma vienošanās spēkā stāšanās datums.”



	
	1.1.1.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„„Piedāvājuma vēstule” nozīmē dokumentu ar nosaukumu „Pieteikums dalībai konkursā”, ko sagatavo Uzņēmējs un kas ietver Pasūtītājam adresētu piedāvājumu veikt Darbus.”

	
	1.1.4.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„„Izmaksas” nozīmē visus pamatotos izdevumus, kas radušies Uzņēmējam Darbu izpildes vietā vai ārpus tās, ieskaitot virsizdevumus (saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”), bet neieskaitot peļņu.”



	
	Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.4.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

„„Saprātīgas peļņas procents” nozīmē Uzņēmēja Finanšu piedāvājumā (Tāmēs) norādīto peļņas procentu, kas tiek aprēķināts no tiešajām izmaksām (saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”). Ja Finanšu piedāvājumā (Tāmēs) peļņas procents nav norādīts, uzskatāms, ka tas ir 5%.”



	
	Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.6.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

„„Līgumā neparedzēti papildu darbi” ir darbi, kuri nav iekļauti Līgumā, bet kuri ir nepieciešami Līguma izpildei.”


	1.5.

Dokumentu prioritātes secība

	Dzēst (b) apakšpunktu

	1.6.

Līguma vienošanās

	Dzēst pirmo teikumu

	1.8.

Dokumentu pārziņa un iesniegšana
	Otrās rindkopas otrajā teikumā vārdus

„(..) sešos eksemplāros (..)”
aizstāt ar vārdiem 

„trīs eksemplāros”



	1.13.

Likuma ievērošana
	Pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

„Uzņēmējam Līguma izpildes laikā jāievēro Piemērojamais likums, Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi un standarti. Ja Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi vai standarti attiecīgo jomu nereglamentē, Uzņēmējs ievēro Eiropas Savienībā spēkā esošos būvnormatīvus un standartus.



	2.4.

Pasūtītāja finansiālās vienošanās


	Dzēst apakšpunktu

	3.1.

Inženiera pienākumi un pilnvaras


	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

„Pasūtītājs ieceļ Inženieri, kas pildīs viņam Līgumā paredzētos pienākumus un veiks Darbu būvuzraudzību saskaņā ar Piemērojamā likuma prasībām.

Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā:

„Šādos gadījumos Inženierim jāsaņem iepriekšēja Pasūtītāja rakstiska atļauja:

(a) deleģējot savas pilnvaras (3.2.apakšpunkts),

(b) piekrītot citiem piedāvātajiem Apakšuzņēmējiem (4.4.(b) apakšpunkts),

(c) izdodot norādījumus par apakšlīguma saistību nodošanu (4.5.apakšpunkts),
(d) pagarinot Izpildes laiku (8.4.apakšpunkts),

(e) izdodot norādījumus par Izmaiņu veikšanu (13.3.apakšpunkts)


	3.5.

Lēmumi


	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

„Kad vien šajos noteikumos tiek norādīts, ka Inženieris rīkojas saskaņā ar 3.5.apakšpunktu, lai vienotos vai izlemtu par kādu jautājumu un šis jautājums nav saistīts ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Inženieris apspriežas ar katru Pusi, mēģinot panākt vienošanos. Ja Izmaiņas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Izmaiņas veicamas publisko iepirkumu un būvniecību reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.”



	3.6. 

Vadības sanāksmes

	Papildināt ar 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„Inženieris var pieprasīt, lai Uzņēmēja pārstāvis piedalās regulārās vai ārkārtas sanāksmēs, lai izskatītu ar Līguma izpildi saistītus jautājumus. Inženieris protokolē sanāksmes norisi. Sanāksmes protokolus Inženieris iesniedz sanāksmes dalībniekiem un Pasūtītājam.”



	4.2.

Līguma izpildes nodrošinājums
	Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:

„Līguma izpildes nodrošinājumu izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei. Pirms Līguma izpildes nodrošinājuma izsniegšanas tā projektu Uzņēmējs saskaņo Inženieri un Pasūtītāju.”
Otro rindkopu papildināt ar trešo teikumu šādā redakcijā:

„Pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma izdošanas Līguma izpildes nodrošinājuma summa var tikt samazināta par 50% (piecdesmit procentiem), par to nekavējoties informējot Pasūtītāju.”


	4.5.

Nominētie apakšuzņēmēji


	Dzēst apakšpunktu

	4.21.

Progresa ziņojumi
	Pirmās rindkopas pirmajā teikumā vārdus

„(..) sešos eksemplāros (..)”
aizstāt ar vārdiem 

„trīs eksemplāros”



	5.6.
Būvniecības izpilddokumentācija
	Trešās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

„Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējam, ievērojot Pasūtītāja prasībās noteikto, jāiesniedz Inženierim attiecīgo Darbu izpildrasējumi, kā arī Uzņēmēja rīcībā esošie dokumenti (vai dokumenti, kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jābūt Uzņēmēja rīcībā), kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves, būvkompleksa vai būves kārtas pieņemšanu ekspluatācijā.”


	6.7.

Veselība un drošība


	Dzēst pirmās rindkopas otro teikumu

	8.1.

Darbu uzsākšana
	Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:

„Uzņēmējam jāsāk Darbu izpilde 7 dienu laikā no Darbu uzsākšanas datuma.”

	8.3.

Programma
	Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:

„Ja Uzņēmējs neiesniedz programmu šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājs saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā par katru kavējuma dienu.”


	10.1.

Darbu un Posmu pieņemšana – nodošana
	Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:

„Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējam, ievērojot Pasūtītāja prasībās noteikto, jāiesniedz Inženierim Uzņēmēja rīcībā esošie dokumenti (vai dokumenti, kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jābūt Uzņēmēja rīcībā), kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves, būvkompleksa, būves kārtas vai būvdarbu etapa pieņemšanu ekspluatācijā, kas pielīdzināma pārbaudei pēc Darbu pieņemšanas atbilstoši 12.punktam.”



	13.1.

Tiesības veikt izmaiņas
	Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:

„Uzņēmējs apņemas īstenot visas Izmaiņas, ja vien viņš nekavējoties nav iesniedzis paziņojumu Inženierim, kurā norādīts (kopā ar paskaidrojošu informāciju), ka Uzņēmējs nevar savlaicīgi sagādāt Izmaiņu īstenošanai nepieciešamās Preces vai Izmaiņu īstenošana rada papildu Izmaksas. Saņemot šādu paziņojumu, Inženierim jāatsauc, jāapstiprina vai jāmaina savi norādījumi. Izmaiņas, kas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, veicamas publisko iepirkumu un būvniecību reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.”


	13.5.

Rezerves summas


	Dzēst apakšpunktu 

	14.2.

Avansa maksājums
	Trešās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:

„Šo garantiju izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tai jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei.”
Piektās rindkopas (a) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

„atskaitījumi tiek sākti ar pirmo starpmaksājumu,”



	14.5.

Darbiem paredzētās iekārtas un materiāli
	Trešās rindkopas (a) apakšpunktu papildināt ar (iii) apakšpunktu:

„iesniedzis apliecinājumu par to, ka Iekārtas un Materiāli nav apgrūtināti ar lietu tiesībām,”

Dzēst trešās rindkopas (b) apakšpunktu



	14.7.

Samaksa
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:

„Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam šādā kārtībā:

(a) avansa maksājumu - 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis avansa maksājuma pieprasījumu un 4.2.apakšpunktā [Līguma izpildes nodrošinājums] un 14.2.apakšpunktā [Avansa maksājums] minētos dokumentus,

(b) starpmaksājumus - 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu maksājuma pieprasījumu, Starpmaksājuma apstiprinājumu un citus starpmaksājuma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus,

(c) Beigu maksājumu - 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu noslēguma maksājuma pieprasījumu, noslēguma maksājuma apstiprinājumu un citus noslēguma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus.”



	14.8.

Samaksas nokavējums

	Punktu izteikt šādā redakcijā:

„Ja Pasūtītājs neveic samaksu saskaņā ar 14.7.apakšpunktu [Samaksa], Uzņēmējs var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.” 


	14.9.

Ieturējuma naudas izmaksāšana
	Izteikt šādā redakcijā:

„Kad ir izdots Darbu Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums, Inženieris apstiprina Ieturējuma naudas izmaksu Uzņēmējam. Ja ir izsniegts Posma vai darba daļas Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums, Ieturējuma nauda tiek apstiprināta un izmaksāta proporcionāli Posma vai daļas vērtībai.”

	14.10.

Ziņojums par Darbu pabeigšanu


	Pirmajā rindkopā skaitli un vārdus

„(..) 84 dienu laikā (..)”
aizstāt ar skaitli un vārdiem

„14 dienu laikā”
un vārdus

„(..) sešos eksemplāros (..)”
aizstāt ar vārdiem 

„trīs eksemplāros”



	14.11.

Pieteikums beigu maksājuma apstiprinājuma saņemšanai


	Dzēst trešās rindkopas pēdējo teikumu

	15.2.

Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses
	Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (g) apakšpunktu šādā redakcijā:

„Uzņēmēja piedāvātie ārvalstu speciālisti līdz Darbu uzsākšanai nav ieguvuši profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrējušies attiecīgajā profesiju reģistrā.”.
Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (h) apakšpunktu šādā redakcijā:

„nenodrošina būvatļaujas saņemšanu Līguma darbu izpildei trīs kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.” 

Papildināt punktu ar jaunu noteikumu šādā redakcijā:
„Gadījumā, ja Pasūtītājs izmanto šajā punktā piešķirtās tiesības pārtraukt līgumu, Uzņēmējam ir pienākums maksāt līgumsodu 5000,00 LVL (pieci tūkstoši lati, 00 santīmi) apmērā.”

	16.1.

Uzņēmēja tiesības apturēt Darbu izpildi


	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:

„Ja Inženieris nav apstiprinājis maksājumu saskaņā ar 14.6.apakšpunktu [Starpmaksājumu apstiprinājumu izsniegšana], Uzņēmējs var apturēt Darbu izpildi (samazināt Darbu izpildes tempu), līdz brīdim, kad Uzņēmējs saņem maksājumu apstiprinājumu, ne vēlāk kā 21 dienu pirms Darbu izpildes apturēšanas nosūtot paziņojumu Pasūtītājam.”

 

	16.2.

Līguma pārtraukšana no Uzņēmēja puses


	Dzēst pirmās rindkopas (a) un (d) apakšpunktu

	18.1.

Vispārējās prasības attiecībā uz apdrošināšanu


	Dzēst sesto rindkopu

	18.2.

Darbu un Uzņēmēja aprīkojuma apdrošināšana


	Dzēst apakšpunktu

	18.3.

Apdrošināšana miesas bojājumu un īpašuma bojājumu gadījumos


	Dzēst apakšpunktu

	18.4.

Uzņēmēja personāla apdrošināšana


	Dzēst apakšpunktu

	18.5.

Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

 
	Uzņēmējam jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība attiecībā uz Darbiem (konkrēto būvobjektu) Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apjomā par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā noteiktās prasības.

Uzņēmējam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā termiņā jāiesniedz Pasūtītājam spēkā esoša Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija. 


	20.2. - 20.5.

Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas iecelšana


	Dzēst apakšpunktu



	20.3.

Nespēja vienoties par Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas sastāvu


	Dzēst apakšpunktu



	20.4.

Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas lēmuma pieņemšana


	Dzēst apakšpunktu



	20.5.

Pirmstiesas izlīgums


	Dzēst apakšpunktu



	20.6.

Arbitrāža


	Izteikt šādā redakcijā:

„Tiesa

Jebkuru strīdu, kura risinājumu Pusēm neizdodas panākt savstarpēju pārrunu ceļā, tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.”



	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	SIA „ Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija ” 

Valdes loceklis 

Aivars Pudāns

	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums
	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums


SPECIĀLO NOTEIKUMU PIELIKUMI

Iepirkuma līgums. Projektēšana un būvdarbi (LF-2)
 Speciālo noteikumu pielikums LF-A:

Līguma izpildes nodrošinājuma veidne

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija ” 

Reģistrācijas Nr.: 41503029988
Adrese: Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV – 5400 

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

Līguma „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
(turpmāk – Uzņēmējs) 

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, tostarp ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma 11.9.apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, norādot ko Uzņēmējs nav izpildījis,
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Bankas zīmoga nospiedums>


Iepirkuma līgums. Projektēšana un būvdarbi (LF-2) 
Speciālo noteikumu pielikums LF-B:
Avansa maksājuma garantijas veidne

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija ” 

Reģistrācijas Nr.: 41503029988
Adrese: Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV – 5400 

AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJA

Līguma „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (Nr.<līguma numurs>) avansa maksājuma garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
(turpmāk – Uzņēmējs) 

nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) noteikumiem, tostarp nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma Uzņēmējs nav atmaksājis avansa maksājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu, kas nepārsniedz <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus) (turpmāk – Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.
Pēc Pasūtītāja apliecinātas saskaņā ar 14.6.apakšpunktu [Starpmaksājuma apstiprinājumu izsniegšana] izsniegta Starpmaksājuma apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja mēs nekavējoties par atmaksāto avansa maksājuma summu samazināsim Garantijas summu un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju. 
Šī garantija stājas spēkā dienā, kad Uzņēmējs saņem avansa maksājumu savā norēķinu kontā mūsu bankā.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Bankas zīmoga nospiedums>


D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai
D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija ” 

Reģistrācijas Nr.: 41503029988
Adrese: Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV – 5400 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

„Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (identifikācijas Nr. SIA AADSO 2011/05KF)
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
1. <Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>, <reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese> (turpmāk – Pretendents) ir [iepazinusies]/[iepazinies] ar SIA „ Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija ”, reģ.Nr. 41503029988, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV – 5400 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (identifikācijas Nr. SIA AADSO 2011/05KF) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, 
2. iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:
a. šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem,

b. Piedāvājuma nodrošinājuma,
c. Tehniskā piedāvājuma un
d. Finanšu piedāvājuma,
(turpmāk – Piedāvājums)
3. gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties: 
a. veikt projektēšanu, būvdarbus un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma A pielikums) un Skiču projektu (Nolikuma B pielikums) (turpmāk – Būvniecība) par Būvniecības kopējo cenu:

Būvniecības kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),
PVN <…>%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)
Būvniecības kopējā cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),
b. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma C pielikumam),

c. veikt Būvniecību saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā 21 mēnesi no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

4. Piedāvājums ir spēkā 90 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

5. Pretendents (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:
a. tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
b. tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:
i. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi,
ii. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši;
c. tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, to ir atbrīvojusi no naudas soda;
d. nav pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;
e. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus, kā arī to, ka
f. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.
6. [Pretendentu Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

	<Peronu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>]



	<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	

	[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>]



D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne
A: Bankas garantijas veidne
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija ” 

Reģistrācijas Nr.: 41503029988
Adrese: Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV – 5400 

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA
„Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (identifikācijas Nr. SIA AADSO 2011/05KF)
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Ievērojot to, ka 
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>
(turpmāk – Pretendents)
iesniedz savu piedāvājumu SIA „ Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija ”, reģ.Nr. 41503029988, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV – 5400  (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (identifikācijas Nr. SIA AADSO 2011/05KF) ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
 un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Bankas zīmoga nospiedums>


D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne 
B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija ” 

Reģistrācijas Nr.: 41503029988
Adrese: Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV – 5400 

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA
„Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (identifikācijas Nr. SIA AADSO 2011/05KF)
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Ievērojot to, ka 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>
(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu SIA „ Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija ”, reģ.Nr. 41503029988, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV – 5400  (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (identifikācijas Nr. SIA AADSO 2011/05KF) ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies gadījumā, ja:

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
 un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.
Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>


D3 pielikums: Izstrādāto tehnisko projektu, veikto būvdarbu un preču piegāžu saraksta veidne
A: IZSTRĀDĀTO TEHNISKO PROJEKTU SARAKSTS
	Nr.

p.k.
	Projektētā būvobjekta nosaukums un īss raksturojums
	Tehniskā projekta vērtība bez PVN (LVL)
	Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms 

(% no tehniskā projekta vērtības bez PVN)
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona)
	Tehniskā projekta izstrādes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>


B: VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS
	Nr.

p.k.
	Būvobjekta nosaukums un veikto būvdarbu īss raksturojums
	Būvdarbu vērtība bez PVN (LVL)
	Vieta
	Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms 

(% no būvdarbu vērtības bez PVN)
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona)
	Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>


C: PRETENDENTA VEIKTO PREČU PIEGĀŽU SARAKSTS

	Pasūtītājs nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona)
	Preču raksturojums
	Preču apjoms LVL 
	Ar preču piegādi saistīto pakalpojumu apraksts
	Preču piegādes un/vai ar to piegādi saistīto pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis 

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


D4 pielikums: Speciālistu saraksta veidne
A: GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS
	Galvenais

speciālists
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs (projektētājam un būvdarbu vadītājam)
	Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām
	Statuss (pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)

	Projektētājs
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	Būvdarbu vadītājs
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	Projekta vadītājs
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


D5 pielikums: CV veidne
1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Izglītība:

	Izglītības iestāde
	Mācību laiks (no/līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>


4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)
	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


5. Dalība profesionālās organizācijās:

6. Citas prasmes: 

7. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

8. Profesionālā pieredze:

	Laiks (no/īdz)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Valsts
	Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā)

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>


9. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:
	Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Projekta izpildes vieta (valsts)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Īss veikto darbu apraksts

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


Ar šo es apņemos 

	No
	Līdz

	<1.perioda sākums>
	<1.perioda beigas>

	<2.perioda sākums>
	<2.perioda beigas>

	<…>
	<…>


saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu SIA „ Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija ”, reģ.Nr. 41503029988, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV – 5400  rīkotā atklātā konkursa „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (identifikācijas Nr. SIA AADSO 2011/05KF) kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 
	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.
	<Darba devēja nosaukums>

	<Reģistrācijas numurs>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Parkasttiesīgās personas paraksts>]



D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidne 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVNIECĪBAS DARBU SARAKSTS
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (% no Būvniecības kopējās cenas)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo būvniecības darbu apraksts

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>


D7 pielikums: Personas, uz kuras iespējām

 pretendents balstās, apliecinājuma veidne

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija ” 

Reģistrācijas Nr.: 41503029988
Adrese: Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV – 5400 

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Atklātā konkursa „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (identifikācijas Nr. SIA AADSO 2011/05KF) ietvaros
Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu SIA „ Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija ”, reģ.Nr. 41503029988, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV – 5400 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (identifikācijas Nr. SIA AADSO 2011/05KF) ietvaros; 

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvdarbus:

<īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].
3. Kā arī apliecina to, ka:
a. tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
b. tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:
i. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi,
ii. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši;
c. tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, to ir atbrīvojusi no naudas soda;
d. nav pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;
e. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne
PREAMBULA

· Pretendentam ir jāaizpilda Finanšu piedāvājums, izmantojot tikai latu valūtas vienību, rezultātus noapaļojot līdz diviem cipariem aiz komata.

· Būvdarbu apjomi Pretendentam jālasa kopā ar citiem Nolikuma dokumentiem un rūpīgi jāiepazīstas ar paredzamo Darbu aprakstiem un izpildes veidiem.

· Zemāk minēto izdevumu pozīciju saraksts ir vispārējs un neizslēdz citas pozīcijas, kuras nepieciešamas lai pilnībā pabeigtu Darbu. Uzņēmējam jāveic visi Darbi un/vai jāpiegādā visas detaļas un materiāli, kas nav īpaši pieminēti šajā Nolikumā, bet ir loģiski izrietoši no Līguma kā ietaišu pabeigšanai nepieciešami, it kā šādi Darbi un/vai detaļas un materiāli būtu īpaši nosaukti Līgumā.
· Pretendentam netiek dota garantija, ka konkrētajos punktos norādītais Darbu apjoms būs jāizpilda, nedz arī, ka patiesais apjoms neatšķirsies no sarakstā minētā. 
· Projektēšanas izmaksās jāparedz visu nepieciešamo būvprojektu rasējumu izstrādes izmaksas un būvprojekta saskaņošanas atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām izmaksas.

· Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu, būvdarbu un piegāžu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un Darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošajām LR normatīvo aktu prasībām, t.sk. ar dabu pieņemšanas – nodošanas procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu Tehniskajā specifikācijā minēto Darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.

· Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs Preambulas formulējumi, Pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko Pretendents ierakstījis Līguma cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu Darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, izmaksas neparedzētiem gadījumiem un visa veida riski, kas nepieciešamas lai saskaņā ar Līgumu sagatavotu būvprojektus, izbūvētu un nodotu ekspluatācijā būves. 

· Pretendentam jāapzinās, ka Konkursa piedāvājumu vērtēšanas laikā pretendentam var tikt lūgts iesniegt detalizētāku piedāvājumā minēto cenu pozīciju atšifrējumu.

· Jebkuras aritmētiskas kļūdas aprēķināšanā vai summēšanā šajā Piedāvājumā Pasūtītājs labos sekojoši:

· Ja redzama pretruna starp daudzumu skaitļos un vārdos, jāievēro vārdos norādītais daudzums, un

· Ja redzama pretruna starp vienības izcenojumu un kopējo vienības summu, kas aprēķināta, reizinot vienības izcenojumu ar daudzumu, jāņem vērā noteiktais vienības izcenojums, izņemot gadījumus, ja pēc Pasūtītāja domām ir acīm redzams nepareizs komata novietojums vienības izcenojumā. Tādā gadījumā tiks izlabots vienības izcenojums un vērā tiks ņemta kopējā vienību summa. 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Uzņēmējam jāaizpilda un jāiesniedz Finanšu piedāvājums pēc sekojošas finanšu piedāvājuma veidnes:

	Nr.p.k.
	Izmaksu pozīcijas
	Izmaksu raksturojums

	
	
	Mērv.
	Skaits
	Mērv. cena LVL
	Kopā LVL

	1. Vispārējās pozīcijas

	1.1.
	Garantijas, saistības un apdrošinājumi (avansa maksājuma nodrošinājums, līguma izpildes nodrošinājums, apdrošināšanas)
	summa
	1
	 
	 

	1.2.
	Inženiera birojs
	summa
	1
	 
	 

	1.3.
	ES KF Lielformāta stendi
	summa
	1
	 
	 

	1.4.
	Būves nodošana ekspluatācijā, labiekārtošana, izpilddokumentācijas sagatavošana
	summa
	1
	 
	 

	1.5.
	Pozīcijas 1.1.-1.4. KOPĀ
	 

	2. Projektēšana

	2.1.
	Būvprojekts – atkritumu pieņemšanas, priekšapstrādes un apglabāšanas, kā arī infrastruktūras zonas attīstībai
	summa
	1
	 
	 

	2.2.
	Pozīcija 2.1. KOPĀ
	 

	3. Būvdarbi - Atkritumu pieņemšanas un apstrādes zonas attīstība

	3.1.
	Mobilizācija, teritorijas sagatavošanas darbi, un citi saistītie darbi
	summa
	1
	 
	 

	3.2.
	Angārs atkritumu priekšapstrādes un šķirošanas iekārtu izvietošanai ar asfaltbetona laukumu 
	summa
	1
	 
	 

	3.3.
	Saistītās inženierkomunikācijas (lietus ūdens, ražošanas notekūdeņu, ūdensapgādes un elektroapgādes, drošības sistēmas un citas saistītās nepieciešamās komunikācijas)
	summa
	1
	 
	 

	3.4.
	Lielgabarīta atkritumu īslaicīgās uzglabāšanas laukuma paplašināšana
	summa
	1
	
	

	3.5.
	Kontroles un pārbaudes, apmācība
	summa
	1
	 
	 

	3.6.
	Pozīcijas 3.1.-3.5. KOPĀ
	 

	4. Būvdarbi - Atkritumu apglabāšanas zonas attīstība (Poligona gāzes savākšanas un utilizācijas sistēma)

	4.1.
	Mobilizācija, teritorijas sagatavošanas darbi, un citi saistītie darbi
	summa
	1
	 
	 

	4.2.
	Gāzes savākšanas sistēma 
	summa
	1
	 
	 

	4.3.
	Atkritumu mitrināšanas sistēma
	summa
	1
	 
	 

	4.4.
	Gāzes regulēšanas sistēma
	summa
	1
	 
	 

	4.5.
	Gāzes sūknēšanas sistēma
	summa
	1
	 
	 

	4.6.
	Gāzes utilizācijas sistēma (iekārta - lāpa)
	summa
	1
	 
	 

	4.7.
	Kompostēšanas laukuma paplašināšana
	summa
	1
	
	

	4.8.
	Kontroles un pārbaudes, apmācība
	summa
	1
	 
	 

	4.9.
	Pozīcijas 4.1.-4.8. KOPĀ
	 

	5. Būvdarbi - Atkritumu apglabāšanas zonas attīstība (Infiltrāta savākšanas un attīrīšanas sistēmas kapacitātes palielināšana (attīstība))

	5.1.
	Mobilizācija, teritorijas sagatavošanas darbi, un citi saistītie darbi
	summa
	1
	 
	 

	5.2.
	Infiltrāta attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana
	summa
	1
	 
	 

	5.3.
	Saistītā infrastruktūra un nepieciešamās inženierkomunikācijas saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām
	summa
	1
	 
	 

	5.4.
	Kontroles un pārbaudes, apmācība
	summa
	1
	 
	 

	5.5.
	Pozīcijas 5.1.-5.4. KOPĀ
	 

	6. Būvdarbi - Infrastruktūras zonas attīstība

	6.1.
	Mobilizācija, teritorijas sagatavošanas darbi, un citi saistītie darbi
	summa
	1
	 
	 

	6.2.
	Poligona tehnikas mazgātavas izveide
	summa
	1
	 
	 

	6.3.
	Poligona iekšējo pievedceļu būvniecības II kārta
	summa
	1
	 
	 

	6.4.
	Ugunsdzēsības un apsardzes prasībām atbilstoša kontūrceļa paplašināšana
	summa
	1
	
	

	6.5.
	Saistītā infrastruktūra un nepieciešamās inženierkomunikācijas saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām un citas saistītās nepieciešamās komunikācijas
	summa
	1
	 
	 

	6.6.
	Kontroles un pārbaudes, apmācība
	summa
	1
	 
	 

	6.7.
	Pozīcijas 6.1.-6.6. KOPĀ
	 

	7. Piegādes 

	7.1.
	3 gab. Lielgabarīta atkritumu konteineri ar saistītiem pakalpojumiem
	summa
	1
	 
	 

	7.2.
	3 gab. Mazgabarīta atkritumu konteineri ar saistītiem pakalpojumiem
	summa
	1
	 
	 

	7.3.
	1 gab. Mobilā atkritumu pārdales iekārta ar saistītiem pakalpojumiem
	summa
	1
	 
	 

	7.4.
	1 gb. mobilā atkritumu mehāniskā smalcināšanas iekārta
	summa
	1
	 
	 

	7.5.
	1 gb. stacionāra mehāniskā sijāšanas iekārta
	summa
	1
	 
	 

	7.6.
	1 gb. stacionāra mehāniski manuāla šķirošanas iekārta 6 darba vietām
	summa
	1
	 
	 

	7.7.
	1 gb. atkritumu ķīpu-horizontālā kanālprese
	summa
	1
	 
	 

	7.8.
	Pozīcijas 7.1.-7.7. KOPĀ 
	 

	 
	Līguma cena (Pozīcijas 1.5., 2.2., 3.6., 4.9., 5.5., 6.7., 7.8. Kopā bez PVN 22%)
	 

	 
	PVN 22%
	 

	 
	Iepirkuma līguma SUMMA (summa ar PVN 22%)
	 


Papildus Finanšu piedāvājuma veidnei iesniegt tāmi, kas sagatavota ievērojot Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumus Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

D9 pielikums: Tehniskā aprīkojuma saraksta veidne
TEHNISKĀ APRĪKOJUMA SARAKSTS
	Iekārtas nosaukums un tehniskie parametri
	Ražotājvalsts,

izgatavošanas gads
	Tehniskais stāvoklis
	Tiesiskais stāvoklis (ir pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka vai apakšuzņēmēja īpašumā, jānomā vai jāpērk)

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


D10 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
„Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (identifikācijas Nr. SIA AADSO 2011/05KF) 
Projektēšanai un būvdarbiem

1. Ievads

Dokumentos, kas jāiesniedz kopā ar piedāvājumu, jāietver, bet nav jāaprobežojas ar sekojošās sadaļās minēto informāciju.
2. Darbu veikšanas apraksts
Piedāvājuma dokumentācijai jāietver detalizēts tehniskais apraksts, pilns procesu un piedāvāto iekārtu apraksts kopā ar pietiekamu to pamatojuma pierādījumu (ja nepieciešams - aprēķiniem). Dokumentācijā jāietver atsauces uz iepriekšējiem objektiem, ko Pretendents ir būvējis. Projektā jāsniedz detalizēts objekta būvju darbības pamatprincipu apraksts, t. sk. arī tas, kas attiecas uz procesu kontroli un automatizētām sistēmām.
Tehniskajam aprakstam jābūt visaptverošam un jāietver sekojoši elementi par galvenajiem infrastruktūras elementiem:

· izmantojamie būvniecības materiāli;

· projektēšanai un būvniecībai paredzēto standartu īss raksturojums;

· procesu apraksti tehnoloģiskajām iekārtām;

· ekspluatācijas raksturojums visām daļām (kur nepieciešams);

· elektrības piegādes sadale objekta teritorijā;

· kontrolsistēmu novietojums un raksturojums.
Dokumentācijā jānorāda vides aizsardzības sistēmu plānotā darbība.
Attiecībā uz reversās osmozes iekārtu jāiesniedz detalizēta informācija par iekārtu, kur kā minimums jāiekļauj sekojoša informācija:

1. Vispārējie dati par projektējamo iekārtu un tā sastāvdaļām (iekārtas vispārējs raksturojums un to komponentes, attīrīšanas pakāpe infiltrātam, iekārtas procentuālais izmantošanas režīms, tvertņu tilpumi, u.t.t.);

2. Vidējā produktivitāte (attīrāmā infiltrāta apjoms stundā, dienā (8h), diennaktī (24h), gadā);

3. Iekārtas darbības nominālā jauda un tās apraksts;

4. Galvenos projektēšana izejparamterus saskaņā ar Nolikumā iekļautajiem izejas parametriem;

5. Automatizācijas pakāpe;

6. Specifikācija skābes dozēšanas sistēmai;

7. Specifikācija inkubācijas sistēmai;

8. Specifikācija sākotnējās filtrācijas sistēmai;

9. Elektroenerģijas un citu izejvielu patēriņa aprēķins un 1 m3 attīrāmā infiltrāta;

10. attīrīšanas procesa P&ID diagramma, lai ilustrētu iekārtas darbības principu.

3. Konkursa projekta rasējumi

Rasējumos, kas jāiesniedz konkursam, jāietver sekojošais: 

· vispārējais pārskats par paredzēto teritorijas plānojumu būvēm;

· tehnoloģisko procesu shēmas un loģistikas shēmas;

· vispārējā plānojuma pārskats visām procesa vienībām, norādot galvenās iekārtas vienības, kas būs jāpiegādā;

· Konceptuālais atkritumu pirmsapstrādes kompleksa risinājums. 
4. Iekārtu darbības garantijas

Pretendentam jāsniedz apraksts par iekārtu garantijām un apkalpošanu garantijas un pēc garantijas laikā. 
5. Paredzētā Līguma darbu programma

Pretendentam jāiesniedz pirmuzmetums paredzēto Līguma darbu programmas projektēšanas un būvniecības darbiem kopā ar konkursa pieteikumu. Šai darbu programmai skaidri jāparāda dažādo operāciju hronoloģija un ilgums pa nedēļām, kas nepieciešams, lai uzprojektētu un uzbūvētu objekta būves, un tam jābalstās uz pasūtītāja prasībām, kā tās definētas Tehniskās specifikācijas attiecīgās nodaļās.

6. Kvalitātes garantijas un kvalitātes kontroles programma

Saskaņā ar Līguma Noteikumiem Uzņēmējam jāsniedz kvalitātes garantijas un kvalitātes kontroles programma attiecībā uz darbībām, kas tiks veiktas projektēšanas un būvniecības laikā.

7. Patenta tiesības

Pretendentam skaidri un nepārprotami jāpaziņo, ja kādai daļai no viņa piedāvātajiem tehnoloģiskajiem procesiem vai iekārtu ekspluatācijai nepieciešama kāda ekspluatācijas licences forma, kas atļauj Pasūtītājam turpināt lietot iekārtas un tehnoloģiskos procesus pēc Līguma perioda beigām.
Iekārtu piegādēm 
1. <Vispārīgs preču apraksts>.

2. Preču detalizēts apraksts

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Tehniskie/funkcionālie parametri
	Daudzums

	1.
	<Preces nosaukums>
	<Parametri, kas raksturo preces spējas veikt noteiktas funkcijas >
	<skaits un vienības nosaukums>

	<…>
	<Preces nosaukums>
	<Parametri, kas raksturo preces spējas veikt noteiktas funkcijas >
	<skaits un vienības nosaukums>


3. [Rezerves daļas

Precei Nr.<Preces numurs un nosaukums> tiks piegādāts rezerves daļu komplekts tās normālai ekspluatācijai <gadu skaits> gadus. ]
4. [Papildu aprīkojums

Precei Nr.<Preces numurs un nosaukums> [<papildus aprīkojuma apraksts>] [un]/[vai] <izejvielu apraksts> tās normālai ekspluatācijai <gadu skaits> gadus.] 
5. [Atbilstība standartiem

[Prece Nr.<Preces numurs un nosaukums>]/[Piegādātās preces] atbildīs šādiem standartiem: <kvalitātes, ekoloģiskie, drošības vai citi standarti>.]
6. [Iesniedzamo dokumentu saraksts

Vienlaikus ar Preci Nr.<Preces numurs un nosaukums> tiks iesniegti šādi dokumenti: <dokumentu nosaukums un [apraksts]>.]
7. [Preču uzstādīšana

<Preču uzstādīšanas apraksts>].
8. [Preču tehniskā pārbaude

Precēm tiks veiktas šādas pārbaudes:]
	Preces numurs
	Pārbaudes nosaukums
	Pārbaudes apraksts

	<…>
	<…>
	<…>


9. [Lietošanas apmācība

<apraksts>.] 

10. Laika grafiks

Preces tiks piegādātas un ar preču piegādi saistītie pakalpojumi tiks sniegti šādos termiņos:

	Preces numurs
	Ar Preču piegādi saistītie pakalpojumi
	Preču piegādes un ar preču piegādi saistīto pakalpojumu sniegšanas termiņš

	<…>
	[Uzstādīšana]
	<…>

	
	[Tehniskā pārbaude]
	

	
	[Lietošanas apmācība]
	

	
	<…>
	


11. [Garantijas saistības

<apraksts>.]

12. [Pēcpārdošanas apkalpošana

<apraksts>.] 

13. [Tehniskais aprīkojums un telpas

<Preču piegādei [uzstādīšanai,] [tehniskajai pārbaudei,] [lietošanas apmācībai] [un <…>] [, kā arī garantijas un pēcpārdošanas apkalpošanai,] piedāvātā tehniskā aprīkojuma (instrumentu un iekārtu) un telpu apraksts.>]
E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa
IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA

	Pasūtītāja
	nosaukums:
	SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija ”

	
	reģistrācijas numurs:
	41503029988

	Iepirkuma 
	procedūras nosaukums:
	Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros 

	
	identifikācijas numurs:
	SIA AADSO 2011/05 KF

	Piegādātāja
	nosaukums: 
	

	
	reģistrācijas numurs vai personas kods (ja piegādātājs ir fiziska persona):
	

	
	adrese:
	

	
	kontaktpersonas vārds un uzvārds:
	

	
	telefona numurs:
	

	
	faksa numurs:
	

	
	elektroniskā pasta adrese:
	

	Iepirkuma procedūras nolikumu saņēma:
	ieņemamais amats:
	

	
	vārds un uzvārds:
	

	
	paraksts:
	

	
	datums:
	


Uz atkritumu krātuvi






































Atklāta ūdens tilpne





Infiltrāta padeves sūkņu stacija 




















Pieņemšanas kamera 4 m3














Smilšu filtrs 











Infiltrāta attīrīšana divās paralēlās līnijās

















II pakāpes


 attīrīšana














Koncentrāts











Attīrītais ūdens





Koncentrāts





~ 20%





I pakāpes attīrīšana














Skābes padeves līnija








� Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi:


� HYPERLINK "http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba" ��http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba� un


� HYPERLINK "http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba" ��http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba�.


� Ja Uzņēmējs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki. 


� Nolikuma pielikums D1.


� Nolikuma pielikums C1.


� Nolikuma pielikums B.


� Nolikuma pielikums A.


� Nolikuma pielikums D8.


� Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” 7.punktu noslēdzot līgumu par būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā vai līdz brīdim, kad būvi savā valdījumā pārņem pasūtītājs ir 10 procenti no līgumā noteiktās summas. 


� Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija jāiesniedz līdz Darbu uzsākšanai. Sk. Speciālo noteikumu 8.1.apakšpunktu [Darbu uzsākšana]. 


� Datums 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma.


� Datums 70 dienas pēc paredzētā Darbu izpildes laika.


� Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja pretendents ir personu apvienība.


� Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība)!


� Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām�!


� Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām�!


� CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.
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ompostésanas laukums
@ P @% Sadzives atkritumu priekSapstrades iecirkna izveide

@. utotransporta apgrieSanas laukums

a Autostavvieta @% Infiltrata attiri$anas sistémas izveide
e Laukums atkritumu pienems$anai no iedzivotajiem

@ Lielgabarita atkritumu Tslaicigas uzglabasanas laukums
@Omﬂmwm nojume tehnikai

@ZE_EBC kratuve

Mazgasanas laukuma izveide

Gazes savaksanas un utilizacijas sisteémas izveide
Lielgabartta atkritumu Tslaicigas uzglabasanas laukums
Kompostesanas laukuma paplaSinasana
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Poligona "Cini$i" infrastruktiiras attistibas plans- koncepcija







