IZRAKSTS

LĪGUMS 

par sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” teritorijas vides stāvokļa novērtēšanu un monitoringa darbu veikšanu

Daugavpilī                                                            




         2017.gada 24.maijā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”, reģ.Nr. 41503029988, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV – 5400, (turpmāk - Pasūtītājs), tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi Aivara Pudāna personā, no vienas puses,un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Geo Consultants”, reģ. Nr.40003340949, juridiskā adrese: Olīvu ielā 9, Rīgā, LV-1004, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi Jāņa Ābeltiņa personā, no otras puses, 

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, pamatojoties uz SIA „AADSO” iepirkuma procedūras – iepirkuma “Par sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” teritorijas vides stāvokļa novērtēšanu un monitoringa darbu veikšanu”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2017/01 komisijas lēmumu no 22.05.2017. /protokols Nr.4/, noslēdza šo līgumu par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” teritorijas vides stāvokļa novērtēšanu un monitoringa darbu veikšanu,  saskaņā ar līguma pielikumu „Tehniskā specifikācija” un savu piedāvājumu iepirkumā, un apstiprinātām tāmēm, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. /turpmāk tekstā Darbi/.
1.2. Izpildītājs veic darbus saskaņā ar šo līgumu, tehniskajām specifikācijām. Izpildītājam savā darbībā jāievēro attiecināmo normatīvo aktu prasības.

1.3. Pēc darbu pabeigšanas tos pieņem un novērtē saskaņā ar līguma noteikumiem, tehnisko specifikāciju, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu un nodošanas – pieņemšanas dokumentāciju 2 /divos/ eksemplāros.

2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

2.1. Pasūtītājam pēc Izpildītāja darbu pabeigšanas ir jāpieņem tie ar nodošanas – pieņemšanas  aktu.

2.2. PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par IZPILDĪTĀJA padarīto darbu apmaksu saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

3. Izpildītāja pienākumi
3.1. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi, saskaņā ar līguma nosacījumiem. Ja Izpildītāja vainas dēļ darbi netiek izpildīti līgumā noteiktā termiņā un apjomā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam soda naudu par katru nokavēto dienu, no līguma kopējās summas.

3.2. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācija šo darbu veikšanai. 

3.3. Atrodoties objektā Izpildītājam ir pienākums ievērot darba organizācijas, drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības instrukcijas, iekšējās kārtības noteikumus, ražošanas higiēnas prasības, kā arī citus likumdošanas aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu.

3.4. Izpildītājs apņemas veikt līgumā paredzētos darbus, ievērojot, visas attiecīgā darba prasības, ievērojot spēkā esošos normatīvo aktu prasības.

3.5. Darbu izpildes procesā Izpildītājs noformē nepieciešamo dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem, ņemot vērā Pasūtītāja izteiktās piezīmes un iebildumus.

3.6. Izpildītājam ir pienākums veikt uzdoto darbu, un nodot to Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

4. Līguma summa un norēķinu kārtība

4.1. Par veiktajiem monitoringa darbiem Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam līgumcenu tādā apjomā un termiņos kā noteikts šajā līgumā.

4.2. Kopējā darbu vērtība (līguma cena) ir EUR 36878.00 (trīsdesmit seši tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN),  PVN 21% EUR 7744.38 (septiņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit četri euro 38 centi), kopā ar PVN 21% EUR 44622.38 (četrdesmit četri tūkstoši seši simti divdesmit divi euro 38 centi).
4.3. Samaksa par faktiski izpildītiem darbiem tiek veikta 30 /trīsdesmit/ kalendāro dienu laikā pēc izpildīto darbu akta noformēšanas un attiecīga rēķina piestādīšanas.
4.4. Līgumcena par visiem monitoringa darbiem netiks mainīta vai indeksēta, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu.

4.5. Gadījumā, ja līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.
6. Darbu nodošanas– pieņemšanas kārtība
6.1. Līgumā uzdotais darbs ir jāveic no 01.06.2017 līdz 30.03.2018., noformējot izpildīto darbu nodošanas-pieņemšanas aktu.

6.2. Pēc katra no darbu cikla pabeigšanas, Izpildītājs 3 (trīs) dienu laikā iesniedz Pasūtītājam darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. 
6.3. Izpildītājam jānodod darbus Pasūtītājam  ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

6.4. Pasūtītājam  3 /trīs/ darba dienu laikā no darba nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas jānosūta Izpildītājam parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt darbu /darba posmu/.

6.5. Ja ir saņemts Pasūtītāja motivēts atteikums pieņemt darbu, puses sastāda divpusēju aktu, kam pievienots saraksts par darbiem, kurus nepieciešams paveikt līdz galam ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis Izpildītājs, novēršami par Izpildītāja līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā.

6.6. Ja pārbaudes gaitā tiek atklāta veiktā darba neatbilstība līguma prasībām, dokumentācijas nepilnības, vai Pasūtītājam ir motivētas iebildes par darba izpildes gaitu vai kvalitāti, Pasūtītājs sastāda aktu, norādot konstatētos trūkumus un termiņu to novēršanai. Izpildītājs novērš konstatētos trūkumus par saviem līdzekļiem. Konstatēto trūkumu novēršana neizslēdz Izpildītāja pienākumu maksāt līgumsodu, ko norāda nodošanas – pieņemšanas aktā.
6.7. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņa

6.8. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu saskaņā ar PIL 62.panta noteikumiem.

6.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkumā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, saskaņā ar PIL 62.panta noteikumiem.

6.10. Izpildītājs pilnā apjomā ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.

7. Līguma grozījumi un darbības izbeigšana

7.1. Grozījumus līgumā var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likumā un šajā līgumā noteikto kārtību un ierobežojumus.
7.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja:

7.2.1. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas darbu neatbilstības;

7.2.2. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

7.2.3. Izpildītājs būves vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi ietekmē grafika ievērošanu;

7.2.4. darbi nav uzsākti un to pabeigšanai nepieciešamais laiks pārsniedz noteikto termiņu.

7.3. Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo periodu un visa darbu dokumentācija.

7.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) procentus no līguma cenas.

7.5. Līguma pārtraukšanas gadījumā, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko tiek sastādīts Darba nodošanas – pieņemšanas akts, atstāj būves vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Jautājumi par zaudējumu atlīdzību tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.6. Pasūtītājs apturot līguma izpildi  pēc savas iniciatīvas  par to vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski informē Izpildītāju, veicot savstarpējos norēķinus atbilstoši Līguma nosacījumiem un norādot laiku vai nosacījumus, kuriem jāiestājas, lai līguma izpilde tiktu atsākta, kā arī sedz Izpildītājam jebkādus izdevumus vai saistības, kas Izpildītājam radušās, paredzot būvdarbu pabeigšanu un konservāciju. Pasūtītājam jāpārņem būvlaukums.

7. Līgumsods un nepārvarama varas apstākļi

7.1. Puses ir atbildīgas par līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši līgumam.

7.2. Puses ir atbildīgas par visiem zaudējumiem, kurus tās darbības vai bezdarbības dēļ ir cietusi otra puse.

7.3. Puses nav atbildīgas par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ko izraisa nepārvarami apstākļi, kuri nevarēja tikt paredzēti un ir iestājušies no pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ. 

7.4. Puse, kura nevar izpildīt savas līgumā noteiktās saistības nepārvaramu apstākļu dēļ, 10 dienu laikā informē par tiem otru pusi. Saistību izpildes laiks tiek pagarināts par periodu, kurā pastāv nepārvarami apstākļi. 

7.5. Mainoties normatīvo aktu prasībām, kas skar līguma izpildi, puses pārskata līguma nosacījumus, vienojoties par tālāko to izpildi. 

7.6. Ja Izpildītājs nepilda savas līgumsaistības, tas maksā līgumsodu 0,5% apmērā no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa. 

7.7. Ja Pasūtītājs nepilda līgumsaistības par darbu samaksas un norēķinu kārtību, tas maksā līgumsodu 0,5% apmērā no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa. 

7.8. Ja Izpildītājam jāmaksā līgumsods, puses, parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu, norāda līgumsoda apjomu, un Pasūtītājs vienpusēji ietur līgumsodu no summas, kuru Pasūtītājam jāmaksā Izpildītājam. Ja Pasūtītājam jāmaksā līgumsods, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam iesniegumu ar līgumsoda aprēķinu, kā arī iekļauj līgumsoda summu rēķinā.  

7.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes un zaudējumu, ja tādi vienai pusei radušies otras puses rīcības dēļ, atlīdzināšanas pienākuma.

8. Pušu atbildība un strīdu izšķiršana

8.1. Ja šī līguma saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgi, vainīgā puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

8.2. Strīdi šī līgumu sakarā izšķirami pusēm vienojoties, bet, ja tas nav iespējams, strīdus izšķir Latvijas Republikas tiesā.

9. Pārējie nosacījumi

9.1. Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.

9.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.

9.3. Jebkura no pusēm iepriekš rakstiski brīdinot otru pusi ir tiesīga, lauzt šo līgumu un pieprasīt atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus, ja otra puse pieļāvusi šī līguma saistību pārkāpšanu.

9.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 3/trīs/ lapām izņemot pielikumus.

10. Pielikumā: Tehniskā specifikācija, finanšu piedāvājuma kopija.

11. 10.Pušu rekvizīti un paraksti:

	Pasūtītājs:
	Izpildītājs: 

	SIA “Atkritumu apsaimniekošanas

Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Geo Consultants”

	Reģ.Nr. 41503029988,
	Reģ.Nr. 40003340949,

	Ģimnāzijas ielā 28-2, Daugavpils, LV-5403
	Olīvu ielā 9, Rīgā, LV-1004

	valdes loceklis

A.Pudāns                 


	valdes loceklis

J.Ābeltiņš               




IZRAKSTS PAREIZS

SIA “AADSO”

valdes loceklis

A.Pudāns

Daugavpilī, 12.10.2016.
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